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CONTRATC) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ E. DE 
OUTRO LADO, A EMPRESA J.A.C. SA F.I.RELI - 
E',PP, NA FORMA ABAIXO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ, sediada na Rua 
Seroa da Mota, 314, Centro. Barão de Gaajaú-MA, eep. 65.660-000, inscrita no CNPJ sob o n° 
30.619.085/0001-51, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária 
Municipal dc .Educação, LILIAN BARROS COSTA NOLETO, brasileiro, inscrita no CPF sob o n°
257.447.63$-f~8,residente e domiciliado nesta cidade, e dc outro lado, a empresa J.A.C. SÃ EIRELI- EPP, 
sediada Rua Joao Martins de Sousa, N° 200A Centro, Passagem Franca-MA,CNPJ rÌ° 17.257.344/0001-83, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada peio Sr JOÃO AMER.ICO CASTRO SÁ, 
brasileiro, portador da cédula de identidade n° 0.1653542017-4 SESP-MA, inscrito no CPF n° 
467,770.673-53; residente e domiciliado na Rua Projetada, n° 05 Bairro Vitória, cidade de Passagem Franca; 
CEP 65,680-000; estado do Maranhão, têm entre si, ajustado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
1)E SERVIÇOS, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Secretário desta Pasta. 
conforme consta no Processo Administrativo n.° 06/2022, do Edital da Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA N.° 01/2022 — CPL, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.° 

8.666/93, suas alterações, e às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO - O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de Refõrma e Ampliação de Escolas localizadas no 
Município dc Varão de Grajaú- MA. conforme escopo dos ser' aços e valores constantes do ANEXO I. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO 

2.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente Contrato e aos 
documentos adiante enumerados colacíonados ao Processo Administrativo n° 06/2022 e que são partes 
integrantes deste instrumento, independente de transcrição: 

a) Projeto Básico e respectivos anexos; 

b) Edital da Concorrência n° 0:1/2022-CPL; 

e) Proposta de Preços da CONTRATADA e demais documentos apresentados no procedimento da 
licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. O presente Contrato rege-se peias seguintes normas: 

a) Constituição Federal de 1958; 
b) Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores; 

e) Lei Complementar n° 123, dc 14 dc dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147 dc 07 de 
agosto dc 2014 e pela Lei Complementar n° 155. dc 27 de outubro dc 2016; 

d) Edital da CONCORRÊNCIA N° 01/2022 .... SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/CPLIPMBG; 

e) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria. 

3.2. Na interpretação, integração, aplicação ou cm casos de divergência entre as disposições deste Contrato e 
as disposições dos documentos que o integram, devera prevalecer o conteúdo das cláusulas contratuais. 

3.3. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições comidas na Lei 
Federal n" 8.666/1 993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA)AÚ 

subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos c as disposições de direito privado. cm 
especial a Lei Federal n° 8.078, dc li de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, 
atendidas as especificações fi rnecidas pelo CONTRATANTE nas respectivas Ordens de Serviço. 

CLÁUSULA QUINTA -- DO VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor total estimado deste Contrato é de R,$ 2.303.653,5.2 (dois milhões trezentos e três mil seiscentos 
e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme Proposta de Preços apresentada pela 
CONTRATADA. 

Planilha Resumo Geral 
LOTE I)escriçáo Total Peso (%) 

1 Reforma e Ampliação da U.I Domingos Machado Localizada no 
Centro do município de Barão dc Grajaú —MA 

1.670.233,16 72,50 % 

2 Reforma e Ampliação da U.I Alberto da Silva Naleto Localizada no 
Povoado Manga, município de Barão de Grajaú — MA 

s

633.420,36 27,50 % 

T 

Total scm RUI 1.788.273,19 

Total do BUI 515.380,33 

Total Geral 2.303.653,52 

VALOR TOTAL REGISTRADO RS 2.303.653,52 (DOIS MILHÓES, TREZENTOS E TRÊS MIL, 
SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÉS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) 

Obra 

Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviço de Engenharia 
para a Reforma e Ampliação da U.I 
Domingos Machado Localizada no 
Centro do município de Barão de 
Grajaú — MA 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

SINAPI - 11/2021 - 28,82°% fesonerado: 
Maranhão Horista: 86,61% 
ORBE - 09/2021 - Mensalista: 49,67% 
Sergipe 
SEINFRA - 027 - Ceará 

Planilha Resumo 
ITEM Descrição Total Peso (%) 

1 
M

SERVIÇOS PRELIMINARES 42.250,02 2.53% 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 23.334,90 1,40% 

3 MOVIMENTO DE TERRA 12.344,55 0,74% 

4 INFRA-ESTRUTURA 126.796.07 7,59°/ 

5 SUPERESTRUTURA 81.448,38 4,88% 

6 ALVENARIAS E PAINÉIS 76.865,76 4,60% 

7 COBERTURA 180.464,6() 10,80% 

~ 
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8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 77.692,05 4,65% 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 156.766,35 9.39% 
10 INSTALAÇÕES 

IiIDRÂUUCAS 
36.727,96 2,20% 

I I INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 42.713,76 2,56% 
12 LOUCAS E METAIS 20.088,31 1,20% 
13 I)RENAGEM PLUVIAL 35.928,21 2,15% 
14 IMPERMEARELIZAÇÕES 14.725,21 0.88% 
IS REVESTIMENTOS DE 

PAREDES E TETO 
281.727,36 16.87% 

16 PAVIMENTAÇÕES 370.074.18 22,16% 
17 PINTURAS 85.426,16 5.11% 

18 SERVIÇOS FINAIS 4.859,34 0,29% 

Total sem BDII 1.296.563,54 

Total do BDI 373.669,61 
Total Geral 1.670.233,16 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
item Cádig 

O 

Banco Descrição Und Quant, Valor 
Unit 

Valor 
Unit 

com BDI 

Total Peso 
(%) 

i SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

42.250,0 
2 

2,53 % 

1.1 
74209; 

00I 

SINAPI PLACA DE OBRA EM 
CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m' 6,00 306,39 394,69 ! 2.368,14 

1.2 770 Próprio ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL DA OBRA 

Mês 3,00 9.500,05 12237,96 36.71 3,8 
8 

1.3 98524 SINAI'I LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM 
ENXADA.AF 05/2018 

m 1200,00 2,05 2,64 3.168,00 

2 DEMOLIÇÓES E 
RETIRADAS 

23.334,9 
0 

1,40 % 

2.1 85334 SINAPI RETIRADA DE 
ESQUADRIAS 

m' 63,15 12,51 16,11 1.017,34 

2.2 72226 SINAPI RETIRADA DE 
ESTRUTURA DE 
M:AI)EIRA 
PONTALETEADA PARA 
TELHAS CERAMICAS 
OU DE VIDRO 

mz 130,00 8,29 10,67 1.387,10 

2.3 72238 SINAPT RETIRADA DE FORRO 
EM RÉGUAS DE PVC, 
INCLUSIVE RETIRADA 
DE PERFIS 

m 507,28 5,53 7,12 3.611,83 

2.4 85333 SINAPI RETIRADA DE UN 8,00 14,40 18,55 148,40 

3 



DE GRAJAÚ 
JHA A0HRtKTRR[ t(> aqRA i.'úO5 

Fis. N• 

Proc. N° 0612022--.....  .... u 
Rulxlca  ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

APARELHOS 
SANITARIOS 

2.5 SINAPI DEMOLICAO DE rn' 59,40 100,64 129,64 
_ 

7.700,61 
73899/ ALVENARIA DE 

001 TIJOLOS MACICOS 
S/REAPROVE!TAMENTO 

2.6 73616 SINAPI DEMOLICAO DE 35,10 184,44 237,59 8.339,40 
CONCRETO SIMPLES 

2.7 72224 SINAPI DEMOLICAO DE rn3 117,00 7,50 9,66 1.130,22 
TELHAS CERAMICAS 
OU DE VIDRO 

3 MOVIMENTO DE 12.344,5 0,74 % 
TERRA 5 

3.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL m 102,76 49,48 63,74 6.549,92 
DE VALA COM 
PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 
I,30 M. AF 03/2016 

3.2 55835 SINAPI REATERROINTERNO m' 102,76 43,78 56,39 5.794,63 
(EDIFICA COES 
COMPACTADO 
MANUALMENTE 

4 INFRA-ESTRUTURA 126.796, 7,59 % 

07 
4.1 SAPATAS 

4,1. 1 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO m' 42,24 13,08 16,84 711,32 
MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE 
COROAMENTO OU 
SAPATAS. ESPESSURA 
DE 3 CM. AF 08/2017 

4.1.2 95952 SINAPI EXECUÇÃO DE SAPATA m' 42,24 1.615,40 2080,95 87.899.3 
CONVENCIONAL, FCK = 2 
25 MPA 

4.2 BALDRAME 

4.2.1 95952 SINAPI EXECUÇÃO DE VIGA m' 18,35 1.615,40 2080,95 38.185.4 
BALDRAME EM 3 
CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL, 
(PRÉDIO), FCK - 25 MPA. 
AF 01/2017 

5 SUPERESTRUTURA 81.448,3 4.88 % 
8 

5.1 95952 SINAPI EXECUÇÃO DE PILARES nx 20,79 1.6 15,40 2080,95 43.262,9 
EM CONCRETO 5 
ARMADO 
CONVENCIONAL, 
(PRÉDIO), FCK =25 MPA. 
AF 01/2017 

4 
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5.2 95952 SINAPI EXECUÇÃO DE VIGA EM 
CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL. 
(PRÉDIO), FCK =25 MPA, 
AF 012017 

m 18,35 L615,40 2080,95 38.185.4 
3 

6 ALVENARIAS E 
PAINÉIS 

76.865,7 
6 

4,60 % 

6.1 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO mx 716,80 63,64 81,98 58.763,2 
REPRESENTATIVA) DO 6 
SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 
9X 19X 19CM 
(ESPESSURA 9CM), 
PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÀO. AF 11/2014 

6.2 191 ORSE Divisria em granito cinza an2 24,00 510,32 657,39 15.777,3 
andorinha polido, c 2cm, 
inclusive montagem com 
fearagcns - Rev 02 

6 

6.3 93182 SINAPI Verga 10x l 0cm em 
concreto pré-moldado 

M 45,60 39,59 50,99 2.325,14 

6 k-20mpa (preparo com 
betoneira) aça ca60, bitola 
fina, inclusive formas tatua 
3a 

7 COBERTURAS 150.464, 10,80 
60 

7.1 COBERTURAS PÁTIO 136.398, 
CENTRAL. 20 
PASSARELAS E 
DEMAIS BLOCOS 

~ 7.1.1 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA mz 815,90 59,68 76,87 62.718,2 
COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS 

3 

PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 AGUAS PARA 
TELHA DL ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 07/2019 

7.1.2 92586 SINAPI FABRICAÇÃOE UNI) 22,00 940,75 1160,34 25.527,4 
INSTALAÇÃO DE 8 
TESOURA INTEIRA EM 
AÇO, VÃO DE S M, PARA 

5 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, 
1NCI..USO IÇAMENTO. 
AF_I2í2015 

7.1.3 94201 SINAPI TELHAMENTO COM 
TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL. TIPO 
COLONIAL, COM ATE 2 
ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 0712019 

m2 815,90 36,35 46,82 3$.200,4 
3 

7.1.4 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA 
TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATE 2 
ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF 0712019 

M 54,00 18,12 23,34 1.260,36 

7.1.5 12625 ORSE Retelliamento em cobertura 
com telha ccramica tipo 
canal comum, Itabaiana ou 
similar. 

m' 759,10 8,89 1 1,45 8.691,70 

7.2 COBERTURAS DO 
AUDITORIO ESCOLAR 
E RECUPERAÇÃO DA 
QUADRA 

44.0166,4 
0 

7.2.1 10077 
7 

SINAPI ESTRUTURA 
TRELIÇADA DE 
COBERTURA, TIPO) 
SHED, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
A F O 1/2020 P 

KG 1064,00 1.3,15 16,93 18.01.3,5 
2 

7.2.2 94213 ' SINAPI TELHAMENTO COM 
TELHA DE 
AÇO'ALUMíNIO E = 0,5 
MM, COM ATE 2 AGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 

mz 190,OO 80,71 103,97 19.754,3 
O 

7.2.3 8625 OR.SE Telhamento com telha 
translúcida em tïbra de 
vidra,0,50 x 0,19m. 

rn2 51,90 94,21 121,36 6.298,58 

6 
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8 ESQUADRIAS E 
FERRAGENS 

77.692,0 
5 

4,65 % 

8.1 90841 SINAPI KIT DEPORTA DE 
MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 
60X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM. ITENS 
INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 7,00 730,32 940,79 6.585,53 

8.2 90850 SINAPI KIT DF.. PORTA DE 
MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 20,00 731,89 942,82 18.856,4 
0 

8.3 O3659 SEINF 
RA 

PORTÃO DE METALON 
E BARRA CIIATA DE 
FERRO C/FEGHADURA E 
DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

m 2 9,45 384,51 495,32 4.680,77 

8.4 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO 
BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS 
t PINT1JRA 
ANTICORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

noz 61,20 593,41 764,43 46.783,1 
I 

7 



s 

Fis. N° 

Proc. M 0612022 

Rutrks  C~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA]AÚ 

AF I2l2019 

8.5 91306 SINAPI FECHADURA DE 
EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 3,00 95.30 122,76 368,28 

8.6 
74047/ 

002 

SINAPI DOBRADICA EM 
ACO/FERRO, 3" X 21/2", 
E=1,9 A 2 MM, SEM 
ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 18,00 18,03 23,22 417,96 

9 ____________ INSTALAÇOES 
ELÉTRICAS 

156.766, 
35 

9„39 % 

9.1 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS QUADRA 
DE ESPORTES 

15.762,6 
1 

9.1.1 QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 

. 

9.1.1.1 10187 
5 

Mt I QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM 
1iARRAMENTO 
TRIFASICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 1 OOA 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020

un 1,00 340,42 438,52 438,52 

9.1.1.2 97362 IMUI QUADRO DE MEDIÇÃO) 
GERAL DE ENERGIA 
PARA BARRAMENTO 
BLINDADO COM 4 
MEDIDORES -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

1,00 1.608,24 2071,73 2.071,73 

9.1.1.3 93653 SINAPI  DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DEIOA-
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

1,00 9,47 12,19 12,19 

8 
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9.1.1.4 93655 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL. 
DE 20A -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_I 0/2020 

on 5,00 10,59 13,64 68,20 

9.1.1.5 

9.1 . 1.6 

93655 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DF. 40A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1012020 

un 2,00 16,64 21,43 42,86 

7871 ORSE Disjuntor monopo!ar DR 25 
A - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 
ref5SU1 Siemens ou 
similar 

un 1,00 75,31 97,01 97,01 

9.1.1.7 9042 ORSE Dispositivo de proteção 
contra surtos de tensão 
40kAf350V, fornecimento e 
instalação 

on 1,00 7995 102,99 102,99 

9.1.1.8 9041 ORSE Dispositivo de proteção 
contra surtos de tensão 
100kA1350V, fornecimento 
e instalação 

on 1,00 100,15 129,01 129,01 

9.1.2 ELETRODUTOS E 
ACESSÓRIOS 

9.1.2.1 95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
CLASSE LEVE, DN 25 
MM (1"), APARENTE. 
INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_I 112016 P 

m 70,00 20,86 26,87 1.850,90 

9.1.2.2 95748 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO, 
CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2), 
APARENTE, INSTALADO 
EM TETO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

_ AF_I 1'2016 P 

m 10,00 37,73 48,60 486,00 

9.1.2.3 95777 SINAPI CONDULETE DE 
ALUMÍNIO, TIPO B, 
PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (314"), APARENTE 

un 5,00 20,27 26,1 1 130,55 

9 
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- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 P 

9.1.2.4 95778 SINAPI CONDULETE DE 
ALUMÍNIO, TIPO C, 
PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 
20 MM (3/4"), APARENTE 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 11/2016_P 

un 4,00 20,85 26,85 107,40 

9.1.2.5 95782 SINAPI CONDULETE DE 
ALUMÍNIO, TTPO E. 
ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADOS ON 25 
MM (1"), APARENTE -
FORNFCIMFNTO E 
INSTALADA O. 
AF 41/2016_P 

un 1,00 24,96 32,15 32,15 

9.1.2.6 10209 ORSE Abrayadeira metálica tipo 
"U" de 314" (26mm) com 
fixações, pltubo galvanizado 

un 40,00 2,89 3,72 148,80 

9.1.2.7 12140 ORSE Abraçadeira metálica tipo 
"D" dz I" 

un 4,00 4,58 5,89 23,56 

9.1.2.8 10166 
3 

SINAPI ABRAÇADEIRADE 
FIXAÇÃO DE BRAÇOS 
DE LUMINÁRIAS DE 2" -
FORNI" CIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2020 

un 2,00 14,86 19,14 38,28 

9.1.2.9 93051 SINAP1 BUCHA DE REDUÇÃO 
EM COBRE, DN 22 MM X 
15 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA — 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 0112016 

cj 50,00 8,68 11,18 559.00 

9.1.2.10 93057 STNAPI BUCHA DE REDUÇÃO 
EM COBRE, DN 28 MM X 
22 MM, SEM ANEL DE 
SOLDA, PONTA X 
BOLSA, INST.ALAT)O EM 
PRUMADA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/20 16 

cj 4,00 12,1$ 15,69 62,76 

9.1 .2.1 1 92695 SINAPI LUVA, EM FERRO 
GALVANIZADO, 
CONEXÃO 

un 10,00 15,50 19,96 199,60 

I0 
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Rubrica 2

ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS 
DE GÁS -
FORNF..CIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

9.1.2.12 92662 SINAPI LUVA, EM FERRO 
GALVANIZADO, 
CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40 (1 
1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER -
FORNECIMENTO E 
INSTAI..,AÇÃO. 
AF 10/2020 

un 2,00 28,95 37,29 74,58 

9.1.3 CABOS E FIOS 
CONDUTORES 

9.1.3.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MW, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINA.I.S 
- FORNEC'I'MENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

m 3,00 3,75 4,83 14,49 

9. 1.3.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM, ANTI-CHAMA 
450:/750 V. PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO F 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

m 280,00 6,30 8,1 1 2.270,80 

9.1.4 ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS 

9.1.4.1 92001 SIN,AP! TOMADA BAIXA DE 
EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

un 1,00 21,61 27,83 27,83 

9.1.42 10166 
6 

SINAPI REFLETOR 
RETANGULAR 
FECHADO, COM 
LÂMPADA VAPOR 
METÁLICO 400 W -
FORNECIMENTO E 

un 20,00 261,74 337,17 6.743,40 

I I 



DE GRAJAÚ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRA]AÚ 

as N° ~ ao2 
Pm c N° 

06/2073^71, 
Rubrica  '---

INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

9.2 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DOS 
DEMAIS BLOCOS 

141.003, 
74 

9.2.1 ELETRODUTOS E 
ACESSÓRIOS 

9.2.1.1 91854 SINAPI FL.E'TRODtJTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, UN 
25 MM (314"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
PAREDE -
FORNECIMENTO C 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 980,00 5,80 7,47 7.320,60 

9.2.1.2 91856 SNAP! ELETRODUT() 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO. PVC. UN 
32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM 
PAREDE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

M 41.0,00 7,50 9,66 3.960,60 

9.2.1.3 97667 SINAPI ELETRODUTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAR, UN 
50 (1 '4") -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 04/2016 

M 12,00 6,35 8,18 98,16 

9.2.1.4 97668 SINA?! ELETRODUTO 
FLEXÍVEL 
CORRUGADO. PEAD, UN 
13 (2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO, 
AF 04/'2016 

M 21,00 9,59 12,35 259,35 

9.2.1.5 97669 SINA?! ELETRODUTO 
FLEXÍVEL. 
CORRUGADO, PEAD, DN 
90 (3") 

FORNECIMENTO F. 
INSTALAÇÃO. 
AF 04/2016 

M 17,00 14,89 19,18 326,06 

9.2.1 .6 91864 SILAPI FI.ETRODtITd RÍ<iIUO 
ROSCA VEL, PVC, UN 32 
MM (I"),  PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 

M 43,00 9,95 12,81 550,83 

12 
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INSTALADE) EM FORRO) 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

9.2.1.7 91862 SINAPI ELETRODUTÓ ÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

M 3,00 6,50 8,37 25,11 

9.2.1.8 91865 SINAI'! ELETRODUTO RÍGID{) 
ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM ( 1 1;4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

M 36,00 12,31 15,85 570,60 

9.2.1.9 93008 SINAPI E.LETRODUTO RÍGIDO 
ROSCA VEL, PVC, DN 50 
M.M (1 1/2") -
FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

M 30,00 10,60 1.3,65 409,50 

9.2.1.10 93009 SINAPI ELETRODUTO REGIDO 
ROSCAVEL, PVC, DN 60 
MM (2") -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AFI2/2015 

M 24,00 15,73 20,26 486,24 

9.2.1. 1 1 93010 SINAPI ILETRODUTO RÍGIDO 
ROSCA VEL, PVC, DN 75 
MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/201.5 

M 14,00 21,95 28,27 395,78 

9.2.1.12 12615 SINAPI AERACADEIRA PVC, 
PARA CALHA PLUVIAL, 
DIÂMETRO ENTRE 80 E 
100 MM, PARA 
DRENAGEM PREDIAL 

M 41,00 4,01 5,16 21 1,56 

9,2.2 FIOS E CABOS 

9.2.2.1 91932 SINAPI CABO DE COBRE 
Fl..EXÍVEI., ISOLADO. 10 
MMz, ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M 161,00 14,52 18,70 3.010,70 

13 
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AF_12/2015 

9,22 .2 91934 SINAPI CABO DE COBRE M 1453,00 20,08 25,86 37.574,5 
FLEXÍVEL ISOLADO, 16 8 
MM1, ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS I ERMINAIS 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1212015 

9,2.2.3 91926 SINAPI CABO DE COBRE M 1610,00 3,75 4,83 7.776,30 
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MW. ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

9.2.2.4 92985 SINAPI CABO DECORRE M 170,00 37,63 48,47 8.239,90 
FLEXÍVEL ISOLADO. 35 
MW, ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA 
DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

9.2.2.5 91928 SINAPI CABO DE COBRE M 1256,00 6,30 %,11 10,186,1 
FLEXÍVEL ISOLADO, 4 6 
MW, ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_I 2/2015 

9.2.2.6 91930 SINAPI CABO DE COBRE M 475,00 8,71 1 1,22 5.329,50 
FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MW, ANTI-CHAMA 
450/750 V. PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E 
INSTA LAÇÃO. 
AF 1.2/2015 

9.2.2.7 92989 SINAPI CABO DE COBRE M 247,00 76,33 98,32 24.285.0 
FI..FXÍVEL ISOLADO, 70 4 
MW, ANTI-CILAMA 
4501750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_I 2/2015 

9.2.3 INTERRUPTOR E 
14 



Pmc. N r,~~ . ... .~..m „_ 
Rubilca 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RARAO DE GRAJAÚ 

TOMADAS 
9.2.3.1 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 

(1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E_ 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

UND 35,00 32,71 42,13 1.474,55 

9.2.3.2 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE 
EMBI.TI 1.1t (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

UNI) 52,00 19,71 25,39 1.320,28 

9.2.4 CAIXA DE EMBUTIR 
DE PVC E ACESSÓRIOS 

9.2.4.1 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" 
X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, 
AF 12/2015 

UNI) 87,00 
w 

8,01 10,31 896,97 

9.2.4.2 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" 
X 3", PVC, INSTALADA 
EM LAJE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015 

UNI) 120,00 10.1 1 13,02 1.562,40 

9.2.5 QUADRO DE 
DISTRIBUI Ç ÃO 

9.2.5.1 10187 
5 

SINAPI QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERG.iA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM 
BARRAM ENTO 
TRIFÃSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN I 00A 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UNT) 4,00 340,42 438,52 1.754,08 

9.2.5.2 2374 SINAPI DISJUNTOR 
TERMOMAGNETICO 
TRIPOLAIt 150 A / 600 V, 
TIPO FXD I JCC - 35 KA 

UNI) 2,00 339,57 437,43 874,86 

9.2.5.3 93653 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 

UNI) 18,00 9,47 12,19 219,42 

I5 
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DE l0A -
PORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

9.2.5.4 93654 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DE 16A -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UND 3,00 9,84 12,67 38,01 

9.2.5.5 93655 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN. 
CORRENTE NOMINAL 
DE 20A -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UND 1,00 10,59 13,64 

_ 

13,64 

9.2.5.6 93656 SINAPT DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DE 2SA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF I0/2020 

UND 1,00 10,59 13,64 13,64 

9,2,5,7 93657 SINAPI DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL 
DE 32A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF! 0/2020 

UNI) 6,00 1 1,48 14,78 88,68 

9.2.5.8 93659 SNAP! DISJUNTOR 
MONOPOLAR TIPO DEN, 
CORRENTE NOMINAL 
DE 80A -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UNI) 1,00 18,43 23,74 23,74 

9.2.5.9 10189 
5 

SINAPI DISJUNTOR 
TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 10/2020 

UNI) 3.00 348,74 449,24 1.347,72 

91.6 CAIXA DE MEDIÇACI 

9.2.6.1 97360 SINAPI QUADRO 1)F. MEDIÇÁO 
GERAL DE ENERGIA 
COM 12 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E 

UM) 1,00 5.694,66 7335,86 7.335,86 

16 
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ub 

INSTALAÇÃO-
AF IO/2020 

9.Z.7 LUMINÁRIAS 
9.2.7.1 11954 ORSE Luminária tipo spot de 

embutir ER05-E Aba lux ou 
similar, aluminio branca. 
I x50/ I00w, com lâmpada 
halóg na ARI 1 124° 100w 

UNI) 79,00 82,60 106,40 8'.405,60 

9.2.7,2 C1875 SI INF 
R.A 

PENDENTE OU 
P.LAFONIER c/GLOBO 
LEITOSO C/ 1 LÂMPADA 
DE 60W 

UND 4,1)0 45,20 58,22 232,88 

9,2,7.3 97617 SINAPI LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE T10 DE 
20140W, BASE 013 -
FORNECIMENTO  E 
INSTALAÇÃO. 
AF_O2/2020 P 

UND 74,00 40,06 51,60 3.818,40 

9.2.7.4 97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA 
TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR -
FORNECIMENTC) E 
INSTALAÇÃO. 
AF 02/2020 

UNI) 7.00 62,82 80,92 566,44 

10 INSTALAI ES 
HIDRÁULICAS 

36.721,9 
6 

2,20 % 

10. 1 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 20MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA -
FORNECIME.NTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

M 23,00 6,25 8,05 185,15 

10.2 89446 SINAPI TUBO, PVC. SOLDAVEL, 
DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

M 8,00 4,87 6,27 50,16 

10.3 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDA VEL, 
DN 32MM, INSTALADO) 
EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO) E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

M 3,00 10,49 13,51 40,53 

_ 
10.4 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 40MM, INSTALADO 
M 11,00 15,15 19,51 214,61 

17 
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EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

10.5 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO_ 
AF 1212014 

M 4,00 17,39 22,40 89,60 

10.6 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, 
DN 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO F 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

M 
_ 

69,00 28,91 37,24 2.569,56 

10.7 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12120.14 

UN 14,00 
_ 

3,47 4.47 62,58 

10.8 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL. DN 25MM, 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 15,00 3,35 4,31 64,65 

10.9 89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO I 
INSTALAÇÃO_ 
AF 12/2014 

UN 42,00 5,62 7,23 303,66 

10.10 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 4UMM, 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 8,00 9,79 1.2,61 100,88 

1.0.1 1 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNF.CIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 2.00 33,95 43,73 87,46 

18 
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Rubtfca  ~Ì1  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

ÁF_12/201.4 

7,21 9,25 18,56 10.12 89619 SINAPI TÊ DE REDUÇAO. PVC, 
SOLDÁVEL. DN 25MM X 
20MM. INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO) E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 2,00 

10.13 89622 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FOR.NECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1212014 

UN 1,00 1 1,38 14,65 14,65 

1.0.14 89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL., DN 50MM X 
40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 2,00 27,42 35,32 70,64 

10,15 89627 SINAPI TÉ DE REDUÇÃO, PVC:, 
SOLDÁVEL, DN 50MM :X 
25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO F 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 5,00 17,38 22,38 111,90 

10.16 89630 S1NA1'1 TE DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_I 2/2014 

UN 2,00 69,26 89,22 

6,45 

178,44 

10.17 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 6,00 5,01 38,70 

10.18 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, 
AF 1212014 

UN 4,00 4,94 6,36 25,44 

19 
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10.19 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 12120

UN 1,00 15,69 20,21 20,21 

10.20 89628 SINAPT TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 
60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE AGU.k -
FORNECIMENTO E 
TNSTALAÇÃO. 
AF 1212014 

UN 8,00 43,06 55,46 443,6h 

10.21 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCA VEL. 1" -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021 

UN 4,00 58.69 75,60 302,40 

10.22 44496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCA VEL, I 1/4" -
FORNFCIMENTt7 E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021 

UN 2,00 72,47 93,35 186,70 

10.23 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCA VEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021 

UN 1,00 85,53 110,17 110,17 

10.24 94498 SINAPI REGISTRO DE. GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCAVE.L, 2" -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
A F_081202I 

UN 1,00 1 1 1,26 143,32 143,32 

10.25 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCAVET„ 2 112" - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021 

UN 2,00 205,23 264,37 528,74 

10.26 89985 SINAPI REGISTRO DEPRESSÃO 
BRUTO, LATÃO, 
ROSCA VEL. 3/4", COM 
ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021 

UN 1,00 61,06 78,65 78,65 

20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

1 l .6 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

UN 20,00 7,97 10,26 

!(

205,2() 

89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 
AF 12/2014 

UN 8,00 
_ 
16,1 1 20,75 166,00 

1 1.8 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO) PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO) EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 1212014 

9,00 9,43 12,14 109,26 

11.9 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. 
AF 1.2/2014 

UN 5,00 

_ 

35,09 45,20 226,00 

1 1.10 SINAPI JUNÇAO SIMPLES, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 
100X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU 
VENTII..AÇÃO. 
AF 1212014 

UN 3,00 35,09 45,20 135,60 

1 3 .11 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 
DN I00 X 100 X 50 MM. 
JUNTA ELÁSTICA. 

UN 4,00 23,91 30,80 123,20 

~~ 
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10.27 O648 SFINF 
RA 

RESERVATÓRIO PRÉ 
MOLDADO ELEVADO 
CILÍNDRICO D=2,0M, 
CAP.=I2,0M3,1T=9,0M 
COMPLETO E CISTERNA 
CAP.=4,5 M3 

UN 1,00 23.521,5 
.5 

30.686,9 
2 

30.686,9 
2 

t l [.NSTALAÇOES 
SANITÁRIAS 

42,713,7 
6 

11.1 89711 SINAPT ILIBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 28,00 14,38 18,52 518,56 

11.2 89712 SINAPT TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU 
RAMAL T)E ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

M 25,00 22,15 28,53 713,25 

11 .3 89848 SINAPT TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN TOO MM, 
FORNECIDO E 
TNSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO, 
ÁF_12/2014 

M 77,00 25,51 32,86 2.530,22 

11,4 89849 SINAPT TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2013 

M 2,00 53,43 68,82 137,64 

1 1.5 89726 SINAPT JOELHO 4S GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

UN 4,00 5,29 6,81 27,24 
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FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 12/2014 

1 1 12 89709 SINAPF RALO SIFONADO, PVC, 
DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 

4,00 9.09 11,70 46,80 

C3738 SF.INF 
RA 

INSTALAÇÃO DE TUBO 
DE VENTILAÇÃO 50mm 
C/ L"4m. CI REBOCO E 
PINTURA A CAL (C/ 
MATERIAL) 

UN 4,00 52,74 67,93 271,72 

1 1.14 
74166/ 

001 

SINAPI CAIXA DE INSPEÇAO 
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H- 60CM -
FORNECI'MENTO E 
INSTALACAO 

10,00 274,15 353,16 3.531,60 

11.15 95110 SINAPI CAIXA DE GORDURA 
P.EQUEN A 
(CAPACIDADE: 19 E), 
CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO 
0,3 M. AF 1212()2() 

1,00 421,43 542,88 542,88 

11.16 95099 SINAPI SUMIDOURO 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENS()ES INTERNAS: 
I,0 X 3,0 X 3,0 M. ÁREA 
DE INFILTRAÇÃO: 25 M= 
(PARA 10 
CONTRIBUINTES). 
AF 12/2020 

4,00 3.752,52 4834,38 

_ 

19.337.5 
2 

11.17 98087 SINAPI TANQUE SEPTIC'O 
RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 4.6 X 2,4 M, 
VOLUME ÚTIL: 1.4720 L 
(PARA 105 
CONTRIBUINTES). 
AF 1212020 

1,00 Q.390,0I 120%,21 12.096,2 
1 
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11.18 (24026 SEINF 
RA 

CANALETA DE 
CONCRETO 2Gcm x 2Gcm 
C/ TAMPA EM CHAPA 
DE ALUMÍNIO 
CORRUGADO 

M j 8,42 183,92 236,92 1.994,86 

12 LOUCAS E METAIS 20,088,3 
i 

12.1 Cl 151 SFINF 
RA 

DUCHA P/ WC 
CROMADO 
( INSTALADO) 

UN 2,00 69,55 89,59 179,18 

12.2 95470 SINAPI VASO SANITARIO 
SIFONADO 
CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 1012016 

UN 5,00 I82,38 234,94 1.174,70 

12.3 99635 SINAPI VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA, 
BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO 
METÁLICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 08/2021. 

UN 5,00 249,05 320,82 1.604,10 

12,4 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO 
SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 
X 4GCM -
FOR.NECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 7,00 406,59 523,76 3.666,32 

12.5 
10085 

8 

SINAPI MICTÓRIO SIFONADO 
LOUÇA BRANCA -. 
PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 2,00 535,36 689,65 1.379,30 

I2.6 86904 SNAP! LAVATÓRIO LOUÇA 
BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU 
EQU 1V A.LENTE, 
PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 11.3,54 146,26 731,3[1 
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AF 01!2020 E 

12.7 86!X}1 SINAPI CUBA DE EMBUTIR 
OVAL EM LOUÇA 
BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE -
FORNEClMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 6,00 119,22 153,57 921,42 

12.8 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, 1/2" OU 314", 
PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 
_ 

11,()0 49,62 63,92 703,12 

12.9 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE 
EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÁO_ AF 01/2020 

UN 8,00 52,03 67,02 536,16 

12.10 
10086 

8 

SINAI'! BARRA DE APOIO RETA, 
EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, 
AF 01/2020 

UN 3,20 300,99 387,73 i 240,73 

12. 1 1 
10086 

4 

SINAPI BARRA DE APOIO) EM 
"U', EM ACO INOX 
POLIDO 80 X 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E 
IN STALA CAO. 
AF 0112020 

UN 3,20 613,14 789,84 2.527,48 

12. 12 95547 SINAPI SABONETEIRA 
PLÁSTICA TIPO 
DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO 

AF 01/2020 

UN 9,00 54,09 69,67 627,03 

12.13 86936 SINAPI 
,FIXAÇÃO. 
CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

UN 4,00 44422 572,24 2.288,96 
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12.14 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA 
TUBO MÓVEL. DE 
MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA. 
PADRÃO ALTO -
FORNECIM.ENTO E 
INSTALAÇÃO, 
AF_0I/2020 

UN 5,00 99,46 128,12 640,60 

12.15 86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE UN 2,00 444,22 572,24 1.144,48 
AÇO INOXIDÁVEL. 
MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 0112020 

12.16 SINAPI CHUVEIRO COMUM FM UN 2,00 70,99 91,44 182,88 
00001 PI.A:STICO BRANCO. 

368 COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 
Vk ( 110/220 V) 

12.17 86915 SNAPI TORNEIRA CROMADA UN 5,00 83,93 108,11' 540,55 
DE MESA, 1/2" OU 314", 
PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020 

13 DRENAGEM PLUVIAL 35.925,2 2,15% 
i 

13. 1 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE M 165,00 73,03 94,07 15.521,5 
AÇO GALVANIZADO 5 
NÚMERO 24. 
DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

13,2 91791 SINAPI TUBO DF, QUICA - M 88,00 89,41 1 15,17 10.134,9 
ÁGUA PLUVIAL DN-150 6 
MM 

13.4 89590 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, 
SERIE R, ÁGUA 

M 25,00 
_ 

125,77 162,01 4.050,25 

PLUVIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF 1212014 

26 
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13.5 89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, 
DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDA VEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM 
RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE 
AGUA PLUVIAL, 
AF_l 2/2014 

UND 25,00 8,08 10,40 260,00 

13.6 10299 SINAPI CANALETA MELA CANA M 165,00 28,05 36,,13 5.961,45 
0 PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO (D =30 CM} - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
A F_08/202 i 

14 IMPERMEAB1LIZAÇOE 14.725,2 0,88% 
S 1 

14.1 SINAPI IMPERMEABTLIZACAO m 2 176,16 64,89 83,59 14.725,2 
73872/ COM PINTURA A BASE i 

002 DE RESINA EPOXI 
ALCATRAO, DUAS 
DEM AOS. 

15 REVESTIMENTOS DE 281.727, 16,87 
PAREDES E TETO 36

15.1 87878 SINAPT CHAPISCO APLICADO nÍz 4092,67 3,261 4,19 17.148,2 
EM ALVENARIAS E 8 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS. 
COM COLHER DE 
PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO 
MANUAL. AF 06/2014 

15.2 87532 
_ 

SINAI'! EMBOÇO, PARA m' 6.,50,00 26,32 33,90 22.035,0 
RECEBIMENTO DE 0 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20.MM, 
COM EXECUÇÃO DE 

AF 06/2014 
15.3 * 90406 

_TALISCAS. 
SINAPI MASSA UNiCA, PARA m 2 3852,53 31,62 40,73 156.913, 

RECEBIMENTO DE 54 
PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO i  
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MECÀN1CO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA 
MANUALMENTE EM 
TETO, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. 
AF_0312015 

i

15.4 87266 SINAPI REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMAI..TADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X2() CM 
APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ARFA 
MENOR QUE 5 MZ A 
MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_061201.4 

en' 650,00 58,50 75,35 48.977,5 
0 

15.5 
73986/ 

001 

SINAPI FORRO DE GESSO EM 
PLACAS 60X60CM, 
ESPESSURA I,2CM, 
INCI..USEVE FIXACAO 
COM ARAME 

n' 942,48 30,19 38,89 36.653,0 
4 

16 PAVEMENTAÇÓES 370.074, 
18

22,16 

16. 1 87692 SINAP! CONTRAPESO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1;4 
(CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA SCM. 
AF 06/2014 

r ' 1423.71 39,20 50,49 71.883,1 
1 

16.2 87263 SINAPI REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M. 
AF 0612014 

rrr2 1423,71 147,99 190,64 271.416, 
07 

16.3 94998 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO 
IN TACO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 

m2 210,00 98,98 127,50 26.775,0 
0 
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ESPESSURA 12 CM, 
ARMADO. AF 0712016 

17 PINTURAS 85.426,1 
6 

5,11 ü/4 

17.1 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANt.1AL 
DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 06/2014 

ma 1926,27 10,20 13,13 25.291,9 
2 

17.2 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL 
DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06120 14 

m2 3852,13 11,47 14,77 56.901.8 
6 

17._3 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM 
MADEIRA, DUAS 
DEMAOS 

m' 102,06 18,63 23,99 2.48.41 

17.4 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE (2 
DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO 
COM ZARCAO (1 
DEEMAO) 

m2 18,90 32,20 41,48 783,97 

18 SERVIÇOS F[NAIS 4.859,34 0,29 % 

18.1 10190 
9 

SINAPI EXTINTOR DE 
INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DF. 
6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 P 

UNGI_) 6,00 243,67 313,89 1 .883,34 

18.2 2450 ORSE Limpeza geral mz 1200,00 1,93 2,48 2.976,00 

Total sem BDI 1.296363,54 
Total do RUI 373.669,61 

Total Geral 1.670.233,16 

Obra 

Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviço de Engenharia para a Reforma e Ampliação da 
Ui Alberto da Silva Noleto Localizada no .Povoado 
Manga, município de Barão de Grº}aú — MA 

Bancos 

SINAPI - 1012021 - Maranhão 
ORSE - 09/2021 - Sergipe 
SEINFRA - 027 - Ceará 

29 

EI.D.i. 
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Pmc N° 06/2022 — 
R+brics 

Item Descrição "Total Peso (%) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.958,74 6,78 % 
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 33.490,44 5,29 % 
3 INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 5.306,50 0,84 %• 
4 ALVENARIAS E PAINÉIS 621,18 0,10 %e 
5 COBERTURAS 40.518,25 6,40 % 
6 ESQUADRIAS  E FERRAGENS 82.135,79 12,97 % 
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.323,91 5,73 % 
8 INSTALAÇÕES HI DRO - SANIT,4 RLAS 1.3.336,79 2,11 % 
~) IMPERMEABILIZAÇÕES 587,03 0,09 % 
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS 151.744,66 23,96 % 
Ii PAVIMENT:AÇÕES 206.423,26 32,59 % 
12 PINTURAS 16.985,81 2,68 % 

13 LIMPEZA 2,988,00 0,47 % 

Total sem 
BOI 

Total do BOI 
Total Geral 

Manilha Orcamentarla Sintética 

491.709,64 

141.710,72 
633.420,36 

Item Código 

I 

Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor 
Unit 

com BOI 

Total 

Ì 

Pes 
o 

(%n) 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.958,7 6,78 

4 % 
1.1 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA m 6,00 317,30 408,74 2,452,44 

74209/0 DE ACO GALVANIZADO 
()1 

1.2 770' Próprio ADMINISTRAÇAO LOCAL DA Més 3,00 9.413.9 12. 127,1 36.381,3 
OBRA 9 0 0 

1.3 985)_4 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE tu 1 1500,00 2,14 2,75 4,125.00 
VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM FNXADA.AF 05/2018 

2 DEMOLIÇÓES E RETIRADAS 33.490,4 5,29 
4 % _ 

?.I 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS m' 13,14 16,92 1.339,Cí4 

2.2 88497 SINAPI LIXAMENTO DE MASSA LATEX & 1 10,26 13,21 26.484,5 
F.M PAREDES. DUAS DEMAOS. 9 
AF 06/2014 

2.3 85333 SINAPI RETIRADA DE APARELHOS UNI) 4,00 14,98 19,29 77.16 
SANITÁRIOS 

2.4 73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO tn' 9,45 193,49 249,25 2.355,41 

30 
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SIMPLES 
7.5 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO 

EM CAMINHA() BASCULANTE 
6M3 

m 96,00 20,33 26,18 2.51.3,28 

2.6 72899 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT ATE 0.5 
KM 

m; 96,00 5,83 7,51 720,96 

3 INFRA-ESTRUTURA E 5.306,50 0,84 
SUPERESTRUTURA °f 

II 94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE 
FUNDO, LARGURA MAIOR OU 
IGUAL A 1.5 M, COM CAMADA 
DE BRITA, LANÇAMENTO 
MANUAL. AF 0812020 

m° 6,18 169,70 218,60 1.350,94 

3.2 94971 . SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRI"fÂ 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 07'2016 

m' 6,18 358,55 461,88 2.854,41 

3.3 92873 SINAPI LANÇAMENTO CO.M USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 

m' 6,18 138,32 178,I8 1.10.1,15 

4 ALVENARIAS E PA1NEIS 621,18 0,1. 
r
0 

pf0 

4.1 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA`) DO 
SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO I)F BLOCOS 
VAZADOS DE CERÂMICA DE 
9XI9XI9CM (ESPESSURA 9CM), 
PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_l I/2014 

m2 7,00 68,89 88,74 621.18 

5 COBERTURAS 40.5 18,2 6,40 
5 % 

5.1 94201 SINAPI Retelhamento em cobertura com 
telha ceramica tipo canal comum, 
Itrbaiana ou similar. 

m7 666,81 39,46 50,83 33.893,9 
5 

5.2 92586 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 5 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO. 
INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 1212015 

IJND 2,00 1.094,3 
0 

1.409,67 2.819,34 
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5.3 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU I)F CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL- AF 07/2019 

m' 25,90 70,58 90,92 2.354,82 

5.4 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ni= 25,90 43,47 55,99 1-450,14 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPI) 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 82.135,7 12,9 
9 7% 

6.1 90850 SINAPI KIT DF. PORTA DE MADEIRA UN 20,00 757,16 975,37 19.507,4 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 0 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE. 
SEM FECHADURA -
FO.RNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_I2/2019 

6.2 C3659 SEINE PORTÃO DE METALON E 25,20 384,51 495,32 
_ 

12.482,0 
R.A BARRA CHATA DE FERRO 6 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE 
SINTÉTICO 

6.3 94559 SINAPI JANELA .DE AÇO TIPO 50,40 756,08 973,98 49.088,5 
BASCULANTE PARA VIDROS, 
COM BATENTE, FERRAGENS E 

9 

PINTURA ANTTCORROSIVA. 
EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO. ALIZAR E 
CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

6,4 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR UN 4,00 124,69 160,62 642.48 
PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

6.5 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, UN 18,00 17,91 23,07 415,26 
74047/0 3" X 21/2", E=-1.9 A 2 MM, SEM 

02 ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
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j PARAFUSOS ¡ I 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.323,9 5,73 
1 % 

7.1 ELETRODUTO 6.398,86 1,01 
e/. 

7.1 .1 91834 SINAPI ELETRODUTO CORRIJGADO 3I4 M 600,00 7,19 9,26 3.556,00 
7. 1 .2 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO PVC 3/4 M 60,00 9,17 11,81 708,60 
7.1.3 91890 SINAPI CURVA 90° ELETRODUTO 

ROSO 3/4 
UN 14,00 7,45 9,59 134,26 

7.2 CAROS 21.152,0 3,34 
0 % 

7.2.1 919261 SINAPI CABO FT..EXIVEL 2.SMM ( 
PRETO} 

M 81)0,00 3,79 4,88 3.904,00 

7.2,2 91926 SINAPI CABO FLEXIVEL 2.5MM ( 
AZUL) 

M 800,00 3,79 4,88 3.904,00 

7.2.3 91927 SINAPI CABO FLEXIVEL 2.5MM ( 
VERDE) 

M 800,00 5,17 6,65 5.320,00 

7.2.4 91928 SINAPI CABO FLEXIVEL 4MM( PRETO) M 200,00 6,34 8,16 1.632,00 

7.2.5 91928 SINAPI CABO FLEXIVEL 4MM( AZUL) M 200,00 6,34 8,16 1 .632,00 

7.2.6 91929 SINAPI CABO FLEXIVEL 4MM( VERDE) M 200,00 7,30 9,40 1.880,00 

7.2.7 91932 SINAPI CABO FLEXIVEL I0MM(PRETO) M 50,00 14,54 18,73 936,50 

7.2.8 9193"_ SINAPI CABO FLEXIVEL I0MM(AZIJL) M 50,00 14,54 18,73 936.50 

7.2.9 91933 SINAPI CABO FLEXIVEL 
I 0MM(VERDE) 

M 50,00 15,64 20,14 1.007,00 

7,3 ATERRAMENTO 1.267,94 0,20 
"fn 

7.3.1 96985 SINAPI HASTE DE COBRE 2400 UN 4,00 82,78 106,6.E 426.52 

7.3.2 
74166/0 

01 

SINAPI CADUCA DE INSPEÇÃO EM 
CONCRETO PRE..MOLDA:DO DN 
60CM COM TAMPA H 60CM 
FORNECLMENTO E 
INSTALACAO 

UN 2,00 277,02 356,85 713,70 

7.3.3 91933 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM M 2,00 15,64 20,14 40,28 

7.3.4 92966 SINAPI CONECTOR PARA HASTE 2400 CIIP 4,00 16,97 21,86 87,44 

7Á DISJUNTORES 259,34 0,04 
aio 

7.4.1 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN 4,00 1.1,47 14,77 59,08 

7.4.2 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN 4,00 10,49 13,51 54,04 

7.4.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 6,00 9,65 12,43 74,58 

7.4.4 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR LOA UN 6,00 9,27 11,94 71,64 

7.5 QUADROS 1.650,68 0,26 
nau 

7.5.1 83463 ( 
$ 
ì 

SINAPI QUADRO DE DISTRIBU.ICAO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GAI..VANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS 

UN 1,00 597,71 769,97 769,97 
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MONOPOLARES, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

______ 
7.5.2 4527 ORSE Quadro dc medição trifásica em 

Noril com lente para leitura 
an 1,00 683,68 880,71 880,71 

0,14 
A/Y

7.6 INTERRUPTORES E 859,71 
TOMADAS 

7.6.1 91952 SINAPI INTERRUPTOR DE I SEÇÃO UN 10,00 13,60 17,51 175,10 
7.6.2 91969 SINAPI INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES UN 1,00 57,24 73,73 73,73 
7.6.3 91998 SINAPI TOMADA UNIVERSAL. 2P+T 

220V 
UN 32,00 14,82 19,09 610.88 

7.7 LAMPADAS 4.735,38 0,75 

7.7.1 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 18 W, COM REATOR DE 
PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. AF 0212020 

UN 40,00 90,62 1 16,73  4.669,20 

7.7.2 93042 SINAPI LÂMPADA LED 6 W BIVOLT 
BRANCA, FORMATO 
TRADICIONAL_ (BASE E2 7 ) -
FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO) 

UN 

g 

6,00 8,57 11,03 66,18 

8 INSTALAÇOES VIDRO- 43.336,7 2,11 
SANITÁRIAS 9 % 

8.1 89714 SNAPI Tubo PVC 100 mm com conexões M 100,00 44,28 57,04 5.704,00 
8.2 89712 SINAPI Tubo PVC 50 mm com conexões M 28,00 23,10 29,75 $33,00 ,

461,76 8.3 89711 SINAPI Tubo PVC 40 mm com conexões M 24,00 14,94 19,24 
8.4 59356 SINAPI Tubo PVC 2 y mm com conexões M 40,00 15,86 20,43 817,20 

8.5 89357 SINAI! Tubo PVC 32 mm com conexões M 14,00 23,92 30,81 431,34 

8.6 89709 SINAPI' Ralo sitbnado UND 5,00 14,57 18,76 
+ 

93.80 
8.7 86906 SINAPI Torneira tipo boia de 20mm (1/2") UNL) 1,00 48,84 62,91 62.91 

8.8 86909 SINAPI Torneira movei bico de pato de 
20mm 

UND 2,00 84,79 109,22 218,44 

8.9 2087 ORSC Cuba de louça dc embutir (oval ou 
circular) inclusive sido plástico, 
válvula plástica para pia e engate 
plástico 

UNI) 4,00 127,22 163,88 655.52 

8.10 95472 SINAPI Vaso sanitario com caixa de 
descarga acoplada - louca branca 

UNI) 4,00 542,.99 699,47 2.797,88 

8.11 4545 OR.SE Kit de acessórios para banheiro em 
ABS/Atumínio com 5 peças (01 
cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira. 
01 porta-toalha rosto e 01 porta-
toalha banho) 

UNI) 4,00 50,18 64,64 258,56 

8.12 89959 SINAPI Pontos dc água UNI) 2,00 177,49 228,64 457,28 
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8.13 1682 ORSE Reviso de ponto de esgoto tipo 3 - 
Rev. 0I 

UND 2,00 120,08 154,68 309,36 

8.14 86958 SINAPI Barra de apoio para deficiente em 
ferro galvanizado de 1 1/2", I ,= 80cm 
(bacia sanitária e mictório). 
inclusive parafusos de fixação e 
pintura 

_ 
UNI) 3,00 30,50 39,29 117.87 

8.15 86958 SINAPI Barra de apoio para deficiente em 
ferro galvanizado de 1112", I = 
104cm (lavatório), inclusive 

_parafusos de fixação e pintura 

UNE) 3,00 30,50 39,29 117,87 

9 IMPERMEABILIZAÇÕES 587,03 0,09 
% 

91 
7387210 

02 

SINAPI IMPERMEAi3IL[ZACAO COM 
PINTURA A BASE DE RESINA 
EPOXI ALCATRAO, DUAS 
DEMAOS. 

m' 6,18 73,74 94,99 587,03 

10 REVESTIMENTOS DE 151.744, 23,9 
PAREDES E TETOS 66 6 % 

10.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 0612004 

m= 2004,89 3,32 4,27 8.560.88 

10.2 87532 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO 
DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 
5M2 E I0M'_, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m 1002,45 27,32 35,19 35.276,0 
3 

10.3 89045 SINAPI (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA AMBIENTES 
DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA 
PAREDE OU PAREDE INTEIRA, 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA, 
DIMENSÕES 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTTFAMTLIAR (PRÉDIO). 
AF_l 1/2014 

M 1002,45 63,92 82,34 82.541,3 
2 

(0.4 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, 
PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS . .AF 05 2017 P 

m 687,81 28,63 36,88 25.366,4 
3 

II PAVIMENTAÇÕES 206.423, 32,5 
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1 1.1 87692 SNAPT CONTRAPESO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
5CM. AF 06/2014 

m' 687,81 37,30 48,0.1 33.042.3 
9 

1 1.2 87262 SINALA REVESTTMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M' E 10M. 
AF 06/2014 

mZ 687,81 145,24 187,09 128.682, 
37 

1 1.3 94998 SINAPT EXECUÇÃO DF PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 
12 CM, ARMADO. AF 07/2016 

m' 275,00 126,18 162,54 44.698,5 
0 

12 PINTURAS 16.985,8 2,68 
I % 

12. 1 88489 SINAPT APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM PAREDES, DUAS 
DEMAOS. AF 06/2014 

m' 1002,45 11,82 15,22 15.257,2 
1 

12.2 
74065/0 

03 

SINAPT PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO 

m' 36,00 21,05 27,11 975,96 

12.3 95468 SENAPI PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERF'ICIE METALICA, 
INCLUSIVE PROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

m' 16,80 34,78 44,80 752,64 

13 LIMPEZA 2.988,00 0,47 

13.1 2450 ( ORSE Limpeza geral m2 1200,00 1..94 2,49 2.988,00 

Total sem BDI 491.709,64 

Total do BDI 1.41.710,72 
Total Geral 633.420,36 

5.2. No valor acima estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, contribuições, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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5.3. A Administração não esta obrigada a utilizar toda a estimativa da Planilha, sendo assim, as Ordens de 
Serviços serão emitidas de acordo com a necessidade do Orgão. 

CLÁUSULA SEXTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
6. 1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do 
exercício vigente: 

02- PODER EXECUTIVO 
15 - l~ UNDER 
0() - FUNDEI3 
12.361 .0403 .2084.0000 - PRECATÓRIO FUNDEF 
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

6.2. A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada na Lei Orçamentária Anual. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

7.1 . A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários ao quantitativo do abjeto contratado; de acordo com o teor do art. 65, 
§ r' da Lei Federal n° 8.666/1993. 

7. 1. 1 . Os acréscimos dos serviços deverão observar o percentual dc até 25 % (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato. 

7.1.2. As supressões deverão observar o percentual dc até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, podendo exceder este limite desde que celebrado acordo com a CONTRATADA, 
conforme o caso, nos termos art. 65. § 2°, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

(7.2. Os Termos Aditivos decorrentes de eventuais acréscimos e supressões deverão ser celebrados com a 
CONTRATA DA, considerando que a CONTRATADA permanecerá diretamente responsável pela entrega 
do objeto deste Contrato, nos limites estabelecidos no ordenamento juridico nacional, assegurando-se o 
respectivo direito de rcgresso.I 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

8.1 . () prazo de vigência deste Contrato é de 1.2 (doze) meses, contado da data de assinatura, corn eficácia 
após a publicação do seu extrato na imprensa oficial. 

8.2. 0 prazo dc vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, com fulcro no art. 57, inciso H, da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que preenchidos os requisitos 
abaixo enumerados de forma simultânea e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

a) os serviços tenham sido prestados regularmente, 

b) a CONTRATADA não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais dc 3 (três) vezes, a 
cada período de vigência deste Contrato; 

e) o Município tenha interesse na continuidade dos serviços; 

d) o valor deste Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

e) a CONTRATADA concorde com a prorrogação. 

8.3. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à 
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, 

CLÁUSULA NONA —DO PRAZi) DE EXECUÇÃO 
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9.1. A CONTRATADA deverá observar o prazo de execução estabelecido cm cada Cronograma Físico-
Financeiro apresentado na licitação, devendo iniciar os serviços no prazo de até 2(dois) dias úteis, contado 
após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço: 
9.1.1. O prazo de execução poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que ocorra mritivo justificado, 
devidamente comprovado e aceito pilo CONTRATANTE, observado o disposto no art. 57, 4 10, da Lei 
Federal n° 8.666/ 1 993. 
9. 1 .2. Case ocorra unta das hipóteses previstas no art. 57, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993, a 
CONTRATADA devera formalizar o pedido de prorrogação por meio de Relatório Técnico circunstanciado, 
acompanhado de novo Cronograma Físico-Financeiro adaptado ás novas condições propostas. 
€9. 1.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos á Secretaria Municipal de Adni ntistração até 5 
(cinco) dias consecutivos antes da data do término do prazo de execução. 
9.1.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 
48 (quarenta c oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento 
contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Os serviços de engenharia serão prestados no Município de Barão de Cira}ab. 

CLAÚSULA ONZE — DA GARANTIA DE EXECUÇÂO DO CONTRATO 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total dos serviços, observado o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, após a assinatura 
deste Contrato, mediante a 

opção 

por uma das seguintes modalid u1cs, conforme disposto no art. 5t da Lei 
Federal n°8,666/1993: 

a) caução em dinheiro; 

b) títulos da dívida pública: 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

11.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério do 
CONTRATANTE. 

11.1.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação da multa 
moratória prevista na Cláusula Trinta deste Contrato. 

1 1. i .3. O atraso superior a 30 ( trinta) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão deste Contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular dc suas cláusulas, conforme dispõem os incisos i e I1 do art. 
78 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o período de 12 
(doze) meses. 

1 1.3. A garantia em dinheiro deverá ser depositada em banco oficial, cm conta específica corn correção 
monetária a ser informada pela Administração, em favor do CONTRATANTE. 

1 1.4. A garantia em. Títulos da Dívida Pública deverá ter sido emitida sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

11.5. A garantia na modalidade seguro-garantia deverá ser feita mediante entrega da competente apólice 
emitida por entidade em funcionamento no pais, em nome do Município de Barão dc Grajaú, cobrindo o 
risco de quebra deste Contrato. 

11.5.1.. U seguro-garantia somente será aceito se contemplar todos os eventos indicados nas alíneas do item 
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1 1.$, observada a legislação que rege a matéria. 

11.6. A garrutíia tia modalidade fiança bancária deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil, corn 
cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade. 

11.7. O número deste Contrato Administrativa deverá constar dos instrumentos de garantia ou segura a 
serem apresentados pelo garantidor eJou segurador. 

1 1.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuizos advindos do não cumprimento deste Contrato e do não adimplemcnto das L,dcmais 
obrigações nele previstas: 

b) prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execu o deste Contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela fiscalização á CONTRATADA: 

d} obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA, quando couber. 

11.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.10. O garantidor deverá declarar expressamente que tenra plena ciência dos termos do Edital da 
Concorrência n° 0 t/2022-CPL e das cláusulas contratuais. 

1 1.1 1 . O garantidor não c parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos elou aplicar sanções à CONTRATADA. 

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento da respectiva Notificação. 

11.13. No caso dc alteração do valor deste Contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada á nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros determinados nesta Cláusula, 
observado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data de assinatura do respectivo Termo Aditivo. 

11.14. A garantia será restituída em 30 (trinta) dias, após o cumprimento das obrigações contratuais 

dcvidarente atestadas pela Comissão de Fiscalização, quando do recebimento definitivo dos serviços. 

1 1.15. Será considerada extinta a garantia: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste Contrato: 

b) no prazo dc 03 (três) meses após o término da vigência deste contrato, caso a Comissão de 
Fiscalização não comunique a ocorrência dc sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da 

comunicação. 

11.16. O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) caso fortuito ou força maior; 

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

e) d.eseumprimcnto das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela 

Administração: 

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

11.16.1. Caberá ao CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas "e" e "d" do 

item 1 3.1 6, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado peia Administração. 
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11.16.?. Nào serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas no 
item 1.1.16. 

CLÁUSULA DOZE —00 RESPONSÁVEL TÉCNICO 
12.1. Os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo profissional Carlos Oswaldo Santos Maia, 
Engenheiro Civil, CREA n° 1103342690 indicado na Documentação de Habilitação da CONTRATADA, 
que deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica _ ART registrada no CRER, referente aos 
serviços de engenharia contratados. 

12.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir que este profissional realize pessoal e diretamente a 
coordenação e acompanhamento dos serviços objeto deste Contrato. 
12.3. A substituição do profissional, durante a execução do Contrato, será admitida: 

a) nos casos excepcionais em que se justifiquem motivo superveniente fbra do controle razoável da 
empresa, caso fortuito ou de força maior, regulannente comprovados e aceitos pela Administração; 

b) a qualquer tempo, nos casos cm que a Admmrstraaçào julgar que a atuação, permanência ou. 
comportamento do profissional seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, inconvenientes ou 
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público, mediante solicitação por escrito com 
as necessárias justificativas. 

12.4. A CONTRATADA deverá apresentar currículo de outro profissional com qualificações equivalentes ou 
superiores. 

12.5. A CONTRATADA não deverá reivindicar custos adicionais resultantes ou incidentes sobre qualquer 
substituição do Responsável Técnico ou de qualquer outro membro da Equipe. 

CLÁUSULA TREZE — DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

13.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de engenharia através de mão-de-obra qualificada, com 
fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e 
com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade técnica, prazos, custos e demais 
indicativos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de Preços, no Cronograma Físico-
Financeiro Detalhado e neste Contrato. 

13.2. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a Comissão de fiscalização qualquer alteração 
nas Relações dos Empregados, decorrentes dc eventuais substituições ou mesmo de admissão de novos 
empregadas, considerando a análise dos dados pertinentes ao pagamento dc salários e recolhimentos dos 
encargos suciais e previdenciários. 

13.3. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer empregado cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconveniente; ou insatisfatórios à execução 
dos sei-viços, fixando o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do recebimento da Notificação. 

13.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança no local dc prestação 
das serviços, de acordo com as normas dc segurança do trabalho. 

13.5. Caso durante o desenvolvimento dos serviços ocorra atraso na execução, a CONTRATADA deverá 
alotar recursos humanos para aumentar a produtividade, sendo que os custas decorrentes serão de sua 
exclusiva responsabilidade não cabendo qualquer pleito ou reivindicação para aditivo de valor deste 
t contrato. 

CLÁUSULA QUATORZE — DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS 

14.1 . A CONTRATADA assumirá a reponsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos. ferramentas e insumos necessários à execução dos serviços. 
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14.2. A conformidade dos materiais de consumo, equipamentos, ferramentas c insumos utilizados na 
execução dos serviços deverá ser verificada pela Comissão de Fiscalização, de acordo com o estabelecido no 
Projeto Básico e neste Contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como 
marca, qualidade e forma de uso 

14.3. É vedado o emprego de materiais recondicionados ou de segunda mão, devendo ser empregados 
materiais novos e ~oi ginais na execução dos serviços, seguindo rigorosamente as especificações do fabricante 
no ato de instalação/montagem ou operação/teste. 

14.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o transporte e o manuseio dos materiais necessários para 
a execução dos serviços, até a entrega e recebimento definitivo por parte da Comissão de Fiscalização. 

14.5. A Comissão de Fiscalização poderá solicitar amostra para análise de material específico, quando julgar 
conveniente, de acordo com o seguinte procedimento previsto no Projeto Básico. 

14.6. A Comissão de Fiscalização não tomará conhecimento de materiais que por ventura existam no 
canteiro e que não tenham sido encaminhados à aprovação, de acordo com o procedimento ora estabelecido. 

14.6.1. A CONTRATADA deverá proceder à remoção destes materiais não aprovados, observado o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da Notificação emitida pela Secrtaria de Infraestrutura 
devendo arcar com todos os custos decorrentes da remoção. 

14.7. A CONTRATADA deverá realizar os ensaios, testes e demais provas de materiais empregados na 
execução dos serviços, observados os métodos adequados preconizados nas normas da ABNT, quando 
houver necessidade e for solicitado pela Secretaria de Administração, sem ômis para o CONTRATANTE. 

14.8. A CONTRATADA deverá realizar controle tecnológico de materiais empregados na execução dos 
serviços, respeitando as recomendações prescritas na norma brasileira, quando houver necessidade e for 
solicitado Comissão de Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. 

14.9. Os materiais provenientes de demolição ou desmontagem, reaproveitáveis ou não, deverão ser 
removidos para os locais indicados pela Comissão de Fiscalização, sendo que ao término dos serviços a 
CONTRATADA será responsável pela limpeza da área. 

CLÁUSULA QUINZE - DAS CORREÇÕES DE SERVIÇOS IMPUGNADOS 

15.1. A CONTRATADA deverá reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções 
constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em 
parte, conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

15.2. A indicação de rejeição total/parcial dos serviços deverá ser expressamente indicada pela Comissão de 
Fiscalização no Diário de Obras. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA SUBSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS IMPUGNADOS 

16.1. A CONTRATADA deverá reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos 

considerados impróprios pela Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, 

conforme conforme prazo e condições fixados na respectiva Notificação. 

16.2. A indicação de rejeição total/parcial dos materiais, ferramentas, equipamentos e insumos deverá ser 
expressamente indicada pela Comissão de Fiscalização no Diário de Obras. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. A CONTRATADA, dentre outras obrigações definidas no Projeto Básico e neste Contrato, conforme o 

caso e no que couber, obriga[-se a: 

a) prestar os serviços de engenharia necessários à execução do objeto, com a disponibilização de mão de 

obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensílios em 

quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância aos critérios de qualidade técnica, 

prazos e custos previstos no Projeto Básico e seus anexos, na Proposta de Preços e neste Contrato 
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Administrativo; 

b) iniciar a execução dos serviços mediante a apresentação da seguinte documentação obrigatória, observado 
o prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos após a assinatura deste Contrato, conforme Cláusula Onze 
deste Contrato: 

b. l ) Comprovante de prestação da Garantia de execução, conforme Cláusula Onze deste Contrato; 

b.2) Anotação de Responsabilidade Técnica — ART registrada no CREA 1103342690, referente aos serviços 
de engenharia contratados, constando como Responsável Técnico o profissional indicado na Proposta de 
Preços; 

b.3) CE! — Matrícula da obra no INSS; 

b.4) Livro Diário de Obras; 

b.5) licenças ambientais necessárias para a execução dos serviços, quando for o caso, em cumprimento à 
legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes; 

c) observar o prazo de execução dos serviços estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro,devendo iniciar 
a execução dos serviços no prazo de 2(dois) dias úteis, contado do recebimento da respectiva Ordem de 
Serviço; 

d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao 
quantitativo do objeto contratado, de acordo com o teor do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993; 

e) facilitar a ação da fiscalização na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo CONTRATANTE; 

f) apresentar, na primeira medição dos serviços, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples 
acompanhadas dos originais dos seguintes documentos exigidos na Cláusula Doze: 

f. l ) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e CPF; 

f.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS dos empregados admitidos para a execução dos 
serviços, devidamente assinadas; 

f.3) ASOS — Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços; 

f.4) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto no art. 
7°, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal n° 8.21211991 e n° 8.213/1991. 

f.5) PPRA — Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições constantes 

na NR-9 do MTE; 

f.6) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,:quando couber, conforme disposições 

constantes na NR-7 do MTE; 

f.7) PCMAT — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, quando 

couber e na hipótese dc mais dc 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na NR-18 do MTE. 

g) fornecer e manter 1 (um) livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências diárias 

decorrentes do andamento dos serviços de engenharia, bem como especificados detalhadamente os serviços 

em execução e registradas outras ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução 

dos serviços; 

h) reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatadas pela Comissão de 

Fiscalização nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme prazo e condições 

fixados na respectiva Notificação; 

i)reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos considerados impróprios pela 

Comissão de Fiscalização, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, conforme prazo e condições fixados 

na respectiva Notificação; 

j)comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 

bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 
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k) comunicar a Comissão de Fiscalização, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços; 

1)responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
m) nomear preposto para representá-lo na execução deste Contrato, durante o período de vigência; 
n) selecionar e preparar os empregados que irão prestar os serviços, com a devida assinatura da CTPS, com 
as funções profissionais legalmente registradas; 
o) identificar seus empregados por meio de crachás, com fotografia recente; 
p) fornecer os uniformes e materiais de proteção e segurança (equipamentos de proteção individual e 
coletivo) indispensáveis para a execução dos serviços, em quantidades compatíveis com o número de pessoas 
empregadas; 

q) manter o pessoal necessário pata garantir a execução dos serviços, nos regimes contratados, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, falta ao serviço, demissão e outros 
análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

r) substituir qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o recebimento da Notificação; 

s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos 
serviços contratados, como única e exclusiva empregadora; 

t)responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do 
serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, 
vale transporte, uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder 
Público, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE; 

u) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas inerentes ao pagamento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto deste Contrato, 
sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referência as suas obrigações, não se 
transfere à Administração; 

v) disponibilizar,a qualquer tempo,toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 
seguros,encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados como objeto deste Contrato; 

w) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

x) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e de 
segurança determinadas pelo CONTRATANTE; 

y) instruir os seus empregados, quanto à prevenção de acidentes e incêndios durante a execução dos 
serviços; 

z) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito; 

aa)responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste Contrato; 

bb) responsabilizar-se por todos os custas, emolumentos, despesas e honorários de possíveis Ações 
trabalhistas, civis ou penais, relacionadas à execução deste Contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

ec) comparecer em juízo, na hipótese de qualquer reclamação trabalhista intentada contra a Administração 
por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a 
Administração no processo até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual 
condenação; 
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dd) responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por quaisquer danos e ou 
prejuízos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Comissão de Fiscalização; 

ee)responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 
ocorrência de danos ao meio ambiente e a tercei.ros,observando o disposto na legislação federal, estadual e 
municipal em vigor, em especial a Lei Federal n° 9.605, de 13/02/1998; 

ff) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao 
meio ambiente causados por ação ou omissão sua ou de seus empregado s, prepostos ou contratados; 

gg) acatar todas as exigências do CONTRATANTE, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

hh) manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

ii) disponibilizar o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, conforme o 
inciso XX do art. 43 da Portaria Interministerial n° 507 de 24 de novembro de 2011. 

CLÁUSULA DEZOITO - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

18.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigações previstas no Projeto Básico 'e neste Contrato, obriga-se 
a: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato por intermédio da Comissão de Fiscalização; 

b) emitir Ordens de Serviço; 

c) analisar os materiais que serão utilizados nos serviços de engenharia, podendo solicitar amostras quando 
se fizerem necessárias; 

d) anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar as ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas; 

e) notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou reconstruir os eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções constatadas nos serviços executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme 
respectiva Notificação; 

f) notificar a CONTRATADA conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais, ferramentas, 

equipamentos e insumos considerados impróprios, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme 
respectiva Notificação; 

g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

h) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços podendo 
interromper imediatamente sua prestação, se for o caso; 

i) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, 

observando as normas administrativas e financeiras tm vigor; 

j) solicitar aplicação de sanções e demais cominações legais ou rescisão deste Contrato, conforme o caso, na 

hipótese de descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA DEZENOVE- DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

19.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do objeto será fiscalizada e acompanhada pela Comissão 

de Fiscalização, formada por no mínimo 3 (três)) servidores do quadro técnico da Secretaria de 

Infraestrutura, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA sendo de sua responsabilidade, 

dentre outras atribuições: 

a) exigir fiel cumprimento deste Contrato e seus eventuais aditivos; 

b) solicitar o assessoramento técnico, caso necessário; 
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c) verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação da Secretaria de Infraestrutura, por meio 
do Gestor do Contrato; 

d) zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explicitas ou implícitas; 
e) controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles 
julgados não satisfatórios; 
O assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados; 
g) exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do 
objeto licitado; 

h) dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 
i) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pela CONTRATADA, exigindo a melhoria dos 
serviços dentro dos prazos previstos; 
j) anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os 
incidentes verificados e o resultado dessas medidas; 

k) estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução deste Contrato; 
1) determinar a paralisação da execução deste Contrato quando, objetivamente, constatada uma 
irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

m) emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for 
produzido pela CONTRATADA; 

n) conhecer detalhadamente este Contrato e as cláusulas nele estabelecidas; 

o) levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção; 

p) indicar à Secretaria de Infrestrutura que efetue glosas de medição por serviço/obras mal executados ou 
não executados e sugerir a aplicação dc penalidades à CONTRATADA em face do inadimplemento das 
obrigações; 

q) confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro 
pertinente à execução do objeto contratado. 

29.2. A Comissão de Fiscalização deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67, §§ 
1° e 2°, da Lei Federal n° 8.66611993. 

19.2.1. Os acontecimentos, instruções e demais comunicações deverão ser criteriosamente registrados no 
livro Diário de Obras, nas Atas das Reuniões e/ou em outros documentos produzidos durante a execução 
deste Contrato. 

19.3. A Comissão de Fiscalização não terá nenhum poder de mando, de gerência ou dc controle sobre os 
empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços. 

19.4. As medições serão formalizadas por meio dç `Boletins de Medição' contendo, no mínimo, planilha 
com a relação de serviços efetivamente executados, quantidades, unidades, preços unitários, valor total da 
medição, e registros fotográficos. 

19.5. As instruções e demais comunicações da Comissão de Fiscalização, serão expedidas por escrito e 
deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

19.6. A fiscalização será exercida no interesse da Administração, e não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e/ou prepostos, em conformidade com o 
art. 7° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA VINTE- DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
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20.1. O CONTRATANTE, por intermédio da Comissão de Fiscalização designada pela autoridade 
competente, efetuará o recebimento dos serviços objeto deste Contrato, observando os seguintes 
procedimentos: 

I. Recebimento Provisório: os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante verificação 
concomitante quanto à conformidade e qualidade, de acordo com as especificações constantes neste 
Projeto Básico e na Proposta de Preços da empresa, bem como atendimento das obrigações estipuladas 
no Contrato; 

II. Recebimento Definitivo: Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação pela 
Confissão de Fiscalização e consequente aceitação, mediante "ateste" dos serviços. 

20.2. O Recebimento Definitivo será realizado pela Comissão de Fiscalização em até 02 (dois) dias úteis 
após o recebimento provisório dos serviços. 
20.3. Qualquer erro ou omissão na execução dos serviços obrigará a CONTRATADA a refazer, às suas 
expensas, por sua conta e riscos, no todo ou em parte, os serviços impugnados, observado o prazo a ser 
estabelecido na respectiva Notificação. 

20.4. O Recebimento Definitivo é condição indispensável para o pagamento dos serviços pertinentes à última 
medição. 

20.5. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o prazo de garantia previsto na 
Cláusula Vinte e Quatro. 

CLÁUSULA VINTE E UM - DO PRAZA DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/OBRA 

21.1. A garantia dos serviços/obra será de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme 
previsto no art. 73, § 2°, da Lei Federal n°8.666/1993 c/c art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

21.1.1. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA responderá pela qualidade e segurança dos 
serviços/obra, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DO PAGAMENTO 

22.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura 
do ateste que formalizar o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes 
documentos: 

I. Ordens de Serviço emitidas no mês anterior; 
II. Relatório de serviços executados, contendo Planilha com a indicação das quantidades e preços, 

respectivos períodos de execução e valor total mensal; 
III. Certidões e documentos de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente às 
contribuições previdenciárias e as de terceiros; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda Estadual; 

d) Certidões Negativa de Débitos Fiscais e de Inscrição na Dívida Ativa, emitidas pela Fazenda 
Municipal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
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f) Declaração Formal da CONTRATADA de que está cumprindo integralmente todas as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste Contrato, de acordo com o disposto no art. 71 da Lei 
Federal n° 8.666/1993; 

g) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado 
pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao 
mês anterior ao do pagamento; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticação mecânica ou acompanhada do 
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for realizado 
pela internet, relativa aos empregados envolvidos na execução do objeto deste Contrato, referente ao 
mês anterior ao do pagamento; 

i) comprovante de recolhimento do PIS e do ISS, quando for o caso, observado o prazo de até 20 (vinte) 
dias consecutivos após o recolhimento destes encargos. 

22.2. A solicitação de primeira medição dos serviços, deverá também ser instruída com os seguintes 
documentos pertinentes às obrigações trabalhistas: 

a) Relação dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário de serviço, RG e CPF; 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social — CTPS dos empregados admitidos para a execução dos 
serviços, devidamente assinadas; 

c) ASOS — Atestados de Saúde Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que prestarão os 
serviços; 

d) Apólice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, conforme previsto no 
art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, regulado pelas Leis Federal n°8.212/1991 e n° 8.213/1991. 

e) PPRA — Programa de Prevenção de Risco Ambientais, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-9 do MTh; 

f) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, quando couber, conforme disposições 
constantes na NR-7 do MTE; 

g) PCMAT — Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, quando 
couber e na hipótese de mais de 20 trabalhadores, conforme disposições constantes na NR-18 do 
MTE. 

v 

22.3. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, obsérvado o prazo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contado da data do ateste da Nota Fiscal/Fatura efetuado pela Comissão de Fiscalização. 

22.4. A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização, que também deverá 

conferir toda a documentação constante no item 22.1 e 22.2. 

22.5. Em caso de equívoco na Nota Fiscal, ausência, validade expirada ou qualquer outra irregularidade 

identificada nos documentos indicados nos itens 22.1 e 22.2, a Comissão de Fiscalização irá notificar a 

CONTRATADA para apresentação de novo documento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a reapresentação do documento, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

22.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, diretamente na Conta Corrente indicada pela 

CONTRATADA. 

22.7. O CONTRATANTE se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

não tiverem sido prestados de acordo com as especificações estabelecidas e aceitas. 

22.8. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA. 

22.9. Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido 

ocasionado direta ou indiretamente pela CONTRATADA, e esta tenha cumprido integralmente as obrigações 
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contratuais, o CONTRATANTE fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua 
liquidação, observada a correção monetária 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DAS ALTERAÇÕES 

23.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/1993, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO — DO REAJUSTE 

24.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos índices utilizados pelo DNIT, para o 
setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês 
base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do ART. 3° § 
I ° da Lei n° 10.192, de 14/02/01. 

Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

R=V [I—To] 

Io 

Onde: 

R = Valor do reajuste procurado. 

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados. 

Io = tndice inicial — correspondente ao mês da entrega da proposta. 

I índice final — correspondente ao mês de aniversário anual da proposta. 

24.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13° mês após a data-limite da apresentação da proposta de 
preços, sendo que o seu valor percentual (calculado com a aplicação da fórmula acima) se manterá fixo por 
12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses. 

24.3. A data base de referência da Proposta de Preços será a data de apresentação da Proposta de Preços, e os 
possíveis reajustes, calculados a partir desta. 

24.4. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

24.5. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleiteá-
lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

24.6. Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem 
esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. 

Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT N o 02/2002 de 09/09/2002. 
24.7. Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

24.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
24.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

24.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente. 
24.11. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

24.12. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 
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CONTRATADA, nos termos desta Cláusula. 

24.13. O reajuste poderá ser formalizado por meio de Apostílamento ao presente Contrato vigente. 

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
25.1. Os preços unitários e o saldo deste Contrato poderão ser revistos para assegurar o equilíbrio 
econômico-financeiro, considerando a relação de equivalência formada pelo conjunto dos encargos impostos 
pela Administração e pela remuneração proposta pela CONTRATADA, a teor do disposto no art. 37, XXI, 
da Constituição Federal. 

25.1.1. O pedido de Revisão poderá ser formalizado a qualquer momento durante o prazo de vigência deste 
Contrato. 

25.2. A revisão tem por finalidade restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, nas seguintes hipóteses 
previstas no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado; 

b) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando áléa econômica extraordinária 
e extracontratual. 

25.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a Comissão de Fiscalização o pedido de Revisão com as 
devidas justificativas, acompanhado de documentação que comprove a ocorrência de uma das hipóteses 
indicadas no item anterior e de Planilha Orçamentária que demonstre a defasagem de preços ensejadora do 
desequilíbrio deste Contrato. 

25.4. A Administração deverá examinar a situação originária, à época da apresentação da Proposta de Preços, 
e a situação posterior constante no pedido da CONTRATADA, podendo solicitar documentos adicionais. 

25.5.O CONTRATANTE recusará o pedido de Revisão diante das seguintes situações: 

a) ausência de elevação dos encargos; 

b) ocorrência do evento anterior à formulação da Proposta; 

c) ausência de nexo causal entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos; 

d) culpa exclusiva da CONTRATADA pela majoração de seus encãrgos. 

25.6. A Revisão do Contrato será formalizada mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA VINTE E SEIS - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

26.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como 

cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis. 

CLÁUSULA VINTE E SETE — DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAL, 
PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

27.1. A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto deste 

Contrato, não configurará vínculo empregaticio de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação 

trabalhista, social, previdenciária ou fiscal para o CONTRATANTE. 
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27.1.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, social, 
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos neste Contrato, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e 
a execução dos serviços de engenharia. 

CLÁUSULA VINTE E OITO - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
28.1. No caso de inexecução, total ou parcial, dos serviços contratados, o CONTRATANTE poderá, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 
8.666/1993. 
28.2. O atraso injustificado na entrega da garantia, na reposição da garantia utilizada total ou parcialmente ou 
na apresentação da garantia ajustada às alterações de valor ou de prazo, obrigações estabelecidas na Cláusula 
Treze deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA à aplicação dc multa moratória diária de 0,06% (seis 
centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 

28.3. O atraso injustificado na entrega de documentos exigidos na Cláusula Onze deste Contrato sujeitará a 
CONTRATADA à aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente 
sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 

28.4. O atraso injustificado no início da execução dos serviços de engenharia, considerando o prazo de até 2 
(dois) dias úteis contado do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a CONTRATADA à 
aplicação de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do 
Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 

28.5. O atraso injustificado na conclusão dos serviços de engenharia, considerando o prazo previsto no 
Cronograma de Execução vinculado à respectiva Ordem de Serviço, sujeitará a CONTRATADA à aplicação 
de multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento), incidente sobre o valor total do Contrato, até 
o limite de 2% (dois por cento). 

28.6 Além das multas aludirias nos itens anteriores, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções 
à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial deste 
Contrato, com descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas, sobretudo quanto às 
obrigações e encargos previdenciários, sociais e trabalhistas, podendo culminar em rescisão contratual: 

a) advertência; 

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

28.7. As sanções previstas nas alíneas `a', `e' e `d' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na 
alínea `b'. 

28.8. O não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o 
não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, serão consideradas faltas graves, 
compreendida como falha na execução deste Contrato, que poderá dar ensejo a sua rescisão, sem prejuízo da 
aplicação de sanção pecuniária e da declaração de inidôneo. 

28.8.1. O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

28.9. Caberá à Comissào de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório 
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição. 
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28.10. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 
notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração. 

28.11. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, 
amigável ou judicialmente. 

28.12. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da CONTRATADA em situação 
irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA VINTE E NOVE— DA RESCISÃO 

29.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei Federal n° 
8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na Cláusula anterior. 

29.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a ínstrução inicial, a CONTRATADA terá o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

29.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 

e) judicialmente, nos termos da legislação. 

29.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos 
devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão. 

CLÁUSULA TRINTA - DAS COMUNICAÇÕES 

25.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito deste Contrato, só produzirá efeitos legais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não 
sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA TRINTA E UM — DA PUBLICAÇÃO 

31.1. O resumo deste Contrato, assim como os respectivos aditamentos, serão publicados pelo 
CONTRATANTE na imprensa oficial, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 

8.666/1993. 

CLÁUSULA TRINTA E DOIS — DO FORO 

35.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca de Barão de Grajaú, Estado do Maranhão, para 

dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato. 
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DE GRAJAÚ 
UMA ADMINISTRAÇAO PARA TODOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

Proc. N° 06/2022 

R~~brloa ~ 

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam o presente Contrato, na presença das testemunhas abaixo 
declinadas, em 03 (três) vias Bde igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de 
direito, o que dão por bom, firme e valioso. 

Testemunhas: 

CI n.°
CPF n.° 

CI n: 
CPF n. 

Barão de Grajafr MA,13 de outubro de 2022 

LILIAN BA S13E-COSTA NOLETO 
Sec 'ria Municipal de Educação 

~ 
/ myt.'Y.o C v ~q 

OÃO AMERICO CASTRO SÁ 
Representante Legal 
J.A.C. SA EIRELI EPP 
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Fts. N" 
Proc. N" 78/2022 

Rubrica  / 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ 

ORDEM DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO N" 235/2022 

CONCORRÊNCIA N°01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE CJRAJAÚ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, sediada a Rua Magalhães de Almeida, n° 402, Centro, Barão de Grajaú/MA. CEP sob n° 

65.660-000, inscrita no CNPJ sob n° 306l9.085/000I-5 1, autoriza, através da presente Ordem de Serviço —

O.S, a empresa J.A.C. SA EIRELI- EPP, sediada Rua Joao Martins de Sousa, N° 200A Centro, Passagem 

Franca-MA,CNPJ n° 17.257.344/0001-83, a prestar de os serviços de Reforma e Ampliação de Escolas 

localizadas no Município de Barão de Grajaú- MA, conforme contrato N° 235/2022. 

Barão de Grajaú (MA), 13 de outubro de 2022. 

LILIAN DE COSTA NOLETO 

Secretária Municipal de Educação de Barão de Grajaú-MA 

Recebido en3/g //   ~ 

- 
JOAO AMERICO CASTRO SA 

Representante Legal 
J.A.C. SA EIRELI EPP 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

SUMÁRIO 

PORTARIA Nº 056/2022 
RESENHA CONTRATO Nº 235/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA 

PORTARIA Nº 056/2022 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022. 

"Determina instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) em face do servidor efetivo PEDRO 
JORGE CORREA DA SILVA" 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ, ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica 
Municipal. 

RESOLVE: 

Art. 12 - Determinar instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), para o fim de apurar conduta indevida que configura infrações 
administrativas de INSUBORDINAÇÃO GRAVE EM SERVIÇO (DESRESPEITO A 
SUPERIOR HIERARQUICO) e CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIME DE OCULTAÇÃO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO), disposto no art. 215, nos itens 1 e 4 do Estatuto do 
Servidor de Barão de Grajaú — MA. (art. 215 - A demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 1 — Crime contra a Administração Pública (...) 4 —
Insubordinação grave em serviço.), atribuídas ao servidor municipal PEDRO 
JORGE CORREA DA SILVA", aprovado no concurso público promovido no ano 
de 2016 e nomeado através da portaria nº 032/2019, publicada no Diário 
Municipal de nº 079 de 13 de maio de 2019, lotado no Hospital Municipal 
Barjonas Lobão. 

Parágrafo Único — o Processo Administrativo Disciplinar seguirá os 
procedimentos, ritos e penalidades estabelecidas nos termos na Lei Municipal 
003/2002 (Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Barão de Grajaú — MA), e subsidiariamente na lei federal 

8.112/1990, observando-se os princípios constitucionais do contraditório e 
ampla defesa. 

Art. 2º - Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a 
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo e Disciplinar — CPAD, será 
responsável por todos os atos e termos do processo administrativo. 

Art. 32 - Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão 

terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como 

deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender 

pertinentes. 

Art. 42 - Determino o afastamento preventivo do servidor, de 

suas atividades, pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado, sem 

prejuízo da remuneração, para que seja garantida a apuração do fato, nos 

termos nos termos do art. 225 da Lei Municipal nº 003/2002 (Estatuto Jurídico 

Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Barão de Grajaú — MA). 

Art. 52 - Esta Portaria entra em Vigor nesta data, revogadas as 

demais disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita de Barão de Grajaú, Estado do 

Maranhão, 21 de outubro de 2022. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

CLAUDIME ARAÚJO LIMA 
PREFEITA MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA 

RESENHA DE CONTRATO 

RESENHA.CONTRATO Nº235/2022.PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA J.A.C. SA EIRELI-
EPP, CNPJ Nº 17.257.344/0001-83. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Reforma e Ampliação de Escolas 
localizadas no Município de Barão de Grajaú- MA. AMPARO LEGAL: LEI N` 
8.666/93 e suas alterações posteriores.VALOR GLOBAL: R$ 2.303.653,52 (dois 
milhões trezentos e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e 
dois centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início a partir de sua 
assinatura. BARÃO DE GRAJAÚ-MA, 13 de OUTUBRO DE 2022. ASSINATURA: 
LILIAN BARROS DE COSTA NOLETO, Secretária Municipal de Educação; JOÃO 
AMERICO CASTRO SA — Representante Legal. 
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