



FOLHA: 54

PROC.: 06/2022

RUBRICA: [assinatura]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 147 páginas numeradas do nº 01 ao nº 147 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma e Ampliação de Escolas localizadas no Município de Barão de Grajaú-MA,

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

**2ª ALTERAÇÃO APÓS TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
J A C SA EIRELI
CNPJ: 17.257.344/0001-83
NIRE:21600083796**

JOÃO AMERICO CASTRO DE SA, inscrito no CPF nº 467.770.673-53, Brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Divorciado, nascido em 28/10/1971, empresário, RG nº 0616535420174 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua PROJETADA, 05, Alvorada, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000, Único sócio da empresa **J A C SA EIRELI**, com sede na rua **RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**, Nº 200 - A - Centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000 registrada na **JUCEMA**, sob o **NIRE 21600083796** e inscrita no **CNPJ sob o nº 17.257.344/0001-83** resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Clausula 1ª A empresa individual de responsabilidade Ltda., que tinha como **CAPITAL SOCIAL DE R\$ 500.000,00 (QUINHATOS MIL REAIS) PASSARA A TER UM CAPITAL SOCIAL DE 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS)** totalmente integralizado em moeda corrente.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Clausula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **J A C SA EIRELI** e sede e domicílio na rua João Martins de Sousa, nº 200; A; centro, Passagem Franca – MA, CEP 65.680-000.

Clausula 2ª Seu objeto social é: Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Clausula 3ª A sociedade iniciou suas atividades em 27/11/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula 4ª O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Clausula 5ª A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular **João Americo Castro Sa**, com os poderes e atribuições de Representação ativa e passiva na empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, sempre de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital social integralizado.

Clausula 6ª O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, após as deduções previstas em leis e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à forma de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízo serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Clausula 7ª Declaro o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

Clausula 8ª A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

Clausula 9ª Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolvera, continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade

FOLHA: _____
PROC.: 06/2020
RUBRICA: _____

esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócio na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Clausula 10ª O titular declara, sob as penas da Lei, de que não esta impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Clausula 11ª Fica eleito o foro de Passagem Franca – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam – se cumprir o presente contrato assinando em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Passagem Franca – MA, 05 de Março de 2020.
Local data

João Américo Castro Sa
CPF: 467.770.067-53





FOLHA: 548
PROC.: 06/2020
RUBRICA: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 15:07 SOB N° 20200328905.
PROTOCOLO: 200328905 DE 09/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001871005. NIRE: 21600083796.
J. A. C. SA EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHA: 549
PROC.: 06/2022



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 061653542017-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 23/03/2017

NOME: JOAO AMERICO CASTRO SA

FILIAÇÃO: AGENOR JORGE DE SA E ALDENORA CASTRO SA

NACIONALIDADE: SAO JOAO DOS PATOS - MA DATA DE NASCIMENTO: 28/10/1971

DOC. OBRIGADOS: SEP.DIV.-N.1120 FLS.199 LIV.0003

CNPJ: 467770673-53

SAO JOAO DOS PATOS - MA P-93

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

006

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183671608212347815205>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 183671608212347815205-1
Data: 16/08/2021 15:47:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX00478-9OV4;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 15:48:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



FOLHA: 550
PROC.: 06/2012
RUBRICA: [Signature]

Número
467.770.673-53

Nome
JOAO AMERICO CASTRO SA

Nascimento
28/10/1971

CÓDIGO DE CONTROLE
FE83.8D9E.DE7F.C9C9



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:20:58 do dia 28/09/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J. A. C. SA EIRELI**
CNPJ: **17.257.344/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:22:34 do dia 29/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2022.

Código de controle da certidão: **134E.188D.39FD.96DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA: 552
PROCESSO: 012022
RUBRICA: 8

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 001179/22

Data da

05/01/2022 09:27:24

Inscrição Estadual: 123974429

CPF/CNPJ: 17257344000183

Razão Social: J A C SA EIRELI

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FOLHA: 553
PROC.: 06/2022
RUBRICA:

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000704/22

Data da 05/01/2022 09:21:18

Inscrição Estadual: 123974429

CPF/CNPJ: 17257344000183

Razão Social: J A C SA EIRELI

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 : A; CEP: 65680000 - CENTRO

Telefone: (99)84032607

Município: PASSAGEM FRANCA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

FOLHA: 554
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 05/04/2022

Certificamos a quem interessar possa que J.A.C SÁ EIRELI
Inscrito no CNPJ n° 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 05 de Janeiro de 2022



Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



FOLHA: 555
PROC.: 012002
RUBRICA: [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

VALIDADE: 05/04/2022

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ EIRELI**
Inscrito no CNPJ nº **17.257.344/0001-83**, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 05 de Janeiro 2022

[assinatura]
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa



FOLHA: 556
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CNPJ. 10.438.570/0001-11

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIO

VALIDADE: 05/04/2022

Certificamos a quem interessar possa que **J.A.C SÁ EIRELI**
Inscrito no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, Situado Na Rua Joao Martins de Sousa ,200A
Bairro Centro Passagem Franca – MA, **NADA DEVE** a Secretaria Municipal de Finanças,
ressalvados débitos em apuração por este setor de acordo consta em nossos
registros, até a presente data, eu **Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa**, Tesoureiro,
Fiscalização, Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 05 de Janeiro de 2022

[assinatura]

Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

[assinaturas]




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/01/2022 11:45:17 que o documento de hash (SHA-256)
b19a72d75622b3e23834fbf2e8c6418344dabab85717f498248f50b9237b9d0 foi validado em 05/01/2022 11:40:41 através da transação blockchain
0xb257b6f63a1aa7d0213ef3550358473752fc55315cfe811499a508ab65f0d257 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 44631)





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITA



ALVARÁ
DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO
E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO 2022.

Nome Empresarial: J. A. C. SA EIRELI

Nome Fantasia: *****

CNPJ/CPF: 17.257.344/0001-83

Código e descrição da atividade econômica principal:

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

Código e descrição da atividade secundária:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

Praça Presidente Médici, 503 - Centro - CEP: 65.680-000 - Passagem Franca - MA.

Fone/Fax: (99) 3558-1212



FOLHA: 559
PROC: 06/2023
RUBRICA: [assinatura]

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Código e descrição da natureza jurídica:
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari)
Endereço: R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200A

Município: Passagem Franca **UF:** MA **CEP:** 65.680-000

Inscrição Municipal: 0272

Local e data: Município de Passagem Franca, 03 de janeiro de 2022

Vencimento: 31 de Dezembro de 2022


Antonio Reinaldo Fernandes Pessoa

O presente ALVARÁ deverá ser afixado em local bem visível a fiscalização do departamento de Administração Financeira Municipal.

Praça Presidente Médici, 503 – Centro – CEP: 65.680-000 – Passagem Franca – MA.
Fone/Fax: (99) 3558-1212



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/01/2022 06:09:38 que o documento de hash (SHA-256) 52a8f1ccb11a09021190a4f5bdfb1928f47d7bfa05ee759596d2ceb097dfb902 foi validado em 03/01/2022 17:44:42 através da transação blockchain 0xeb89f6be01eb608f0dc7771df3bbaf88205ea6e5d1c54676956489df6246bf46 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 44261)



Voltar

Imprimir

FOLHA: 59
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 17.257.344/0001-83
Razão Social: J A C SA EIRELI
Endereço: R JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A / CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA /
65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2022 a 16/03/2022

Certificação Número: 2022021501362893665270

Informação obtida em 15/02/2022 13:45:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 FOLHA: 560
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: CE

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.257.344/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOAO MARTINS DE SOUSA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO : A;
---------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8403-2607
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2022 às 15:29:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHA: 561
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: 8

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.257.344/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOAO MARTINS DE SOUSA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO : A;
---------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.680-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PASSAGEM FRANCA	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8403-2607
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/11/2012
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/02/2022 às 15:29:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FOLHA: 562
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.257.344/0001-83
NOME EMPRESARIAL: J. A. C. SA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: JOAO AMERICO CASTRO SA
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/02/2022 às 15:29 (data e hora de Brasília).



FOLHA: 563
PROC.: 06/2022
RUBRICA: B



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALIDADE: 31 12 2022

Certificamos a quem interessar possa que **J.A. C.SÁ EIRELI**
Inscrito no CNPJ nº **17 257 3440001 83**, centro - Passagem Franca – MA, Está
Devidamente cadastrada neste município com a inscrição Municipal de numeração
0272, em conformidade com a Secretaria Municipal de Finanças, ressalvados
apuração por este setor de acordo consta em nossos registros, até a presente data, eu
Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização, Arrecadação e
Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca – MA, 03 de Janeiro de 2022


Antônio Reinaldo Fernandes Pessoa

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br
CNPJ:10.438.570/0001-11



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/01/2022 18:05:31 que o documento de hash (SHA-256)
16d20a5909c4a02d6f24d2d81de5dbfa392644e513178c8e1d9e8144d1c59cd9 foi validado em 03/01/2022 17:46:32 através da transação blockchain
0xb9132c8c0cd6c62c17cd5ce6bf27dcf8c866b73f21948d958f0a020eddc79f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 44262)

020



FICHA CADASTRAL MUNICIPAL

FOLHA: 564
PROC.: 06/2002
RUBRICA: E

IDENTIFICAÇÃO:


RAZÃO SOCIAL: J. A. C. SÁ EIRELI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123974429
CNPJ: 17.257.344/0001-83
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0272
PORTE: EPP

ENDEREÇO:

ENDEREÇO: RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA Nº 200-A - CENTRO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA UF: MA
CEP. 65.680-000 FONE: (99) 98420 0795

CNAE PRINCIPAL: 4211101-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO CNAE
3811400	COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLANAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES IDRULICA, SANITÁRIO E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE

FOLHA: 565
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 


	AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADA À SEGURANÇA DO TRABALHO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS


CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA: 203-5: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/01/2022

Passagem Franca - MA 03 de Janeiro de 2022.



Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.257.344/0001-83 **Inscrição Estadual:** 12.397442-9**Razão Social:** J A C SA EIRELI**Regime Apuração:** NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA**Número:** 200 **Complemento:** : A;**Bairro:** CENTRO**Município:** PASSAGEM FRANCA **UF:** MA**CEP:** 65680000 **DDD:** **Telefone:** 84032607

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 13/03/2019

OBRIGAÇÕES
NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/06/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/02/2022
Número da Consulta:

FOLHA: 567
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 8

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 468 1
FOLHA: 061/2022
PROC.:
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. C. SA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Certidão n°: 4494741/2022

Expedição: 04/02/2022, às 15:22:53

Validade: 02/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. A. C. SA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.257.344/0001-83, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J. A. C. SA EIRELI

CNPJ: 17.257.344/0001-83

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/02/2022, às 16h20

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4Uqkos4.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 570
 Nº: 850387/2022
 Emissão: 08/02/2022
 Validade: 31/03/2022

Chave: 1wwzd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J A C SA EIRELI
 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Registro: 0000011610
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 5.000.000,00
 Data do Capital: 12/05/2020
 Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER PÁGINA 1 DE 4 MATERIAL OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 14/03/2013
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000011610EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303654815. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)
 Parcelamento Ano: 2022
 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
 Registro: 1103342690
 CPF: 268.870.453-20
 Data Inicio: 13/08/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nº 860387/2022

Emissão: 08/02/2022

Validade: 31/03/2022

Chave: 1wwzd

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS

Registro: 1107988330

CPF: 178.412.323-49

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA

Registro: 1118037359

CPF: 027.472.673-42

Data Início: 05/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Registro: 1116578832

CPF: 303.490.103-82

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOAO AMERICO CASTRO SA

CPF: 467.770.673-53

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 572
PROC.: 06/2022
PUBRICA: Nº 850938/2021
Emissão: 27/07/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 5Zyxa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Registro: 1103342690
CPF: 268.870.453-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/08/2001

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 30/07/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HABIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Registro: 0005427576
CNPJ: 26.972.322/0001-96
Data Início: 30/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EMPREENDIMENTOS ELDORADO EIRELI
Registro: 0005383617
CNPJ: 04.738.463/0001-06
Data Início: 07/12/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J.A.C. SA EIRELI
Registro: 0000011610
CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 04/05/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHA: 573
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]
Folha 1/4

Protocolo Nº 2653436/2021



Interessado (1)

Nome / Razão Social: J A C SA EIRELI Registro: 0000011610

Endereço: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 A - CENTRO - PASSAGEM FRANCA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 12/08/2021 Cadastro: 12/08/2021 Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	12/08/2021	ART
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO
ANEXO	13/08/2021	CONTRATO

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	12/08/2021 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	13/08/2021 09:26:13	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
<p>Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!</p> <p>Despacho: Usuário jorgete soares magalhaes Data do Despacho 13/08/2021 09:26:29</p> <p>Descrição: Prezado gentileza anexar o Contrato de trabalho referente a ART de cargo e função em anexo para que possamos dar andamento. OBS. Usar o protocolo ja em aberto para a regularização.</p> <p>Resposta: Data da Resposta 13/08/2021 09:39:10</p> <p>Descrição: INCLUSÃO DE PROFISSIONAL</p> <p>Despacho: Usuário jorgete soares magalhaes Data do Despacho 13/08/2021 10:02:14</p> <p>Descrição: Prezado gentileza rever a Carga horaria informada no contrato de trabalho que esta divergida da ART em anexo. OBS. Usar o Protocolo para regularização.</p> <p>Resposta: Data da Resposta 13/08/2021 12:56:36</p> <p>Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>					
4	doran souza silva	13/08/2021 13:33:02	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<p>Descrição: Par análise</p> <p>Despacho: Usuário doran souza silva Data do Despacho 13/08/2021 13:42:15</p> <p>Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.</p>					
5	doran souza silva	13/08/2021 13:35:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<p>Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!</p> <p>Despacho: Usuário doran souza silva Data do Despacho 13/08/2021 13:42:15</p> <p>Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e do profissional.</p>					
6	doran souza silva	13/08/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
<p>Descrição: Atendido</p>					

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

FOLHA: 9/14

Protocolo: 06/2021
Nº 2653486/2021

Folha 2/4



Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210443967

1. Responsável Técnico

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1103342690

Registro: 1103342690MA

2. Contratante

Contratante: J.A.C. SA EIRELI

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 17.257.344/0001-83

Nº: 200

CEP: 65680000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: undefined

RUA JOÃO MARTINS DE SOUSA

Complemento: A

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Data de início: 12/08/2021

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 200

CEP: 65680000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 -
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO
DA EMPRESA)

Quantidade

12,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA J.A.C.SÁ EIRELE - EPP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA - CPF: 268.879.453-20

J.A.C. SÁ - EIRELE

João Américo Castro Sá
J.A.C. SA EIRELI - CNPJ: 17.257.344/0001-83
CPF: 467.770.673-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 12/08/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão,
vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em
12/08/2021.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 2), anexado
no arlant em 12/08/2021A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B064W
Impresso em: 12/08/2021 às 14:34:35 por: ip: 179.223.160.93www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



FOLHA: 576 Folha 4/4
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: [assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: J. A. C. SÁ EIRELE - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 17.257.344/0001- 83, sediada na Rua Joao Martins de Sousa nº 200 - A. Centro - Passagem Franca - MA, neste ato representada pelo sócio. Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ, portador da carteira de identidade nº 061653542017-4 SSP:MA, CPF n.º 467.770.673-53, residente e domiciliado na Rua Projetada nº 05 - Bairro Vitoria - Passagem Franca - MA.

CONTRATADO: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA, Casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103342690, inscrito no CPF sob nº 268 870.453-20 e Carteira de Identidade no nº 619995 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Jeronimo de Albuquerque Apto 302, Bequimão, São Luís- MA.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condições seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato e a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:

O contratado recebera O equivalente a 08(oito) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 12(doze) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4 950-A./66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato e indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito O Foro da Comarca de São Luís para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam O presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas

São Luís, 11 de agosto de 2021

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ
 JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

CONTRATANTE

Carlos Oswaldo Santos Maia
 Carlos Oswaldo Santos Maia
 Engenheiro Civil
 CREA 7056/D

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

CONTRATADO

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2653436/2021, emitido em 12/08/2021.
 Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 3), anexado no arquiv em 12/08/2021



[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

FOLHA: 577
 PROC: 06/2022
 PUBLICA: 8
CREA-MA Nº 849951/2021
 Emissão: 08/07/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: BWbx3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JORGE FERNANDO DA SILVA COIMBRA
 Registro: 1118037359
 CPF: 027.472.673-42

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/10/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
 Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE, LTDA
 Data de Formação: 28/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J S COMERCIO EIRELI
 Registro: 0000053524
 CNPJ: 12.508.451/0001-13
 Data Início: 30/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: N.S.ROSA FILHO DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS - ME
 Registro: 0005397219
 CNPJ: 28.180.848/0001-69
 Data Início: 25/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J.A.C. SA EIRELI
 Registro: 0000011610
 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Data Início: 05/12/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 578
 PROC.: 06/2022
 NÚMERO: 03 Nº 851003/2021
 Emissão: 28/07/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: C49B1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES
 Registro: 1116578832
 CPF: 303.490.103-82

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 23/06/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL
 Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
 Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
 Data de Formação: 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ART. 03, 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85
 Instituição de Ensino: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARÁ
 Data de Formação: 24/01/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: S. DA S. COELHO EIRELI
 Registro: 0005387973
 CNPJ: 11.453.310/0001-88
 Data Início: 25/11/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J.A.C. SA EIRELI
 Registro: 0000011610
 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Data Início: 24/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RLCM ?TRANSPORTE & LOCAÇÕES LTDA
 Registro: 0005437652
 CNPJ: 38.130.854/0001-65
 Data Início: 23/04/2021





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 518
 PROC.: 10612022
 RUBRICA:

Nº 851003/2021
 Emissão: 28/07/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: C49B1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/03/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TRIDIMENSIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000008432

CNPJ: 09.085.088/0001-66

Data Início: 22/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C S RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000012646

CNPJ: 21.597.970/0001-96

Data Início: 21/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 13/01/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005403626

CNPJ: 25.453.894/0001-04

Data Início: 16/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 580
 PROC.: 06/2022
 JURISDIÇÃO: 843587/2021
 Emissão: 31/03/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: W0A15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS
 Registro: 1107988330
 CPF: 178.412.323-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 19/03/1984

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
 Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 06/01/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
 Registro: 0005381762
 CNPJ: 05.914.344/0001-20
 Data Início: 25/03/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 19/03/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CUMBIQUE CONSTRUÇOES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELE
 Registro: 0000005306
 CNPJ: 03.342.090/0001-97
 Data Início: 24/02/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: POLY ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0000004083
 CNPJ: 00.494.917/0001-90
 Data Início: 10/12/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 01/12/2021
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: J.A.C. SA EIRELI
 Registro: 0000011610





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHA: 501
PROC.: 06/2022
PUBLICAÇÃO: 843587/2021
Emissão: 31/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: W0A15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 17.257.344/0001-83
Data Início: 05/12/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures in blue ink]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHA: 582
PROC.: 06/2021
RUBRICA: CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1/6

846422/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA**
Registro: **1103342690MA** RNP: **1103342690**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200329524** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/03/2020** Baixada em: **13/05/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: **RUA ISAAC MARTINS** Nº: **371**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Contrato: **006/2020** Celebrado em: **06/03/2020**
Valor do contrato: **R\$ 573.027,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA RIO JAPURA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **TRESIDELA**
Cidade: **BARRA DO CORDA** UF: **MA** CEP: **65950000**
Coordenadas Geográficas: **05°30'08.30"S, 45°14'44.19"W**
Data de início: **20/03/2020** Conclusão efetiva: **20/09/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1013.65 metro quadrado;**

Observações
REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846422/2021
02/06/2021, 13:14
9BY4w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9BY4w





CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Rua Joao Martins de Sousa, Nº 200# Centro
 Insc Estadual 12.397.442-9

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - CPL
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 06/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.256,18	0,39 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	29.604,23	5,17 %
3	ESQUADRIAS	18.514,55	3,23 %
4	COBERTURA	217.579,97	37,97 %
5	ALVENARIA E PAINÉIS	2.109,44	0,37 %
6	REFORMA DA FACHADA	37.281,62	6,51 %
7	APARELHOS	3.745,63	0,65 %
8	PISOS	108.767,61	18,98 %
9	REVESTIMENTO	21.988,32	3,84 %
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.618,86	0,28 %
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.498,30	1,13 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.231,36	1,79 %
13	COMBATE À INCÊNDIO	26.837,01	4,68 %
14	PINTURA	83.774,63	14,62 %
15	LIMPEZA DA OBRA	2.219,89	0,39 %
		Total sem BDI	453.378,80
		Total do BDI	119.648,80
		Total Geral	573.027,60

Passagem Franca, 05 de Março de 2020

Importa a presente planilha orçamentaria em R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e tres mil, vinte e sete reais e sessenta centavos)

Carlos Otonaldo Santos Maia
 Engenheiro Civil
 CREA 7056/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021.



Certidão nº 846422/2021
 02/06/2021, 15:03
 Chave de Impressão: 9BY4W

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas





CPF: 11.313.154/0001-01
 Rua Manoel Martins de Souza, 101-200M Centro
 São Luís, Maranhão - CEP: 65.117-441

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 TOMADA DE PREÇOS Nº * 006/2020 - CPL
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 06/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					2.266,18	0,39 %
1.1	74209-001	SINAPI	Aquisição e assentamento de placa da obra	m²	6,00	297,47	376,03	2.266,18	0,39 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					29.604,23	5,17 %
2.1	CPU 001	Próprio	Mobilização e desmobilização	und	1,00	3.560,25	4.525,79	4.525,79	0,79 %
2.2	CPU 002	Próprio	Administração local	mês	6,00	3.306,50	4.179,74	25.078,44	4,38 %
3			ESQUADRIAS					18.914,56	3,23 %
3.1	CPU 003	Próprio	Recuperação do esquadrias de madeira	m²	136,02	79,52	100,52	13.974,29	2,44 %
3.2	72116	SINAPI	vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	0,25	174,43	220,49	55,12	0,01 %
3.3	94570	SINAPI	lajeira de alumínio de correr com 2 folhas para vidros com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fornecimento e	m²	0,75	214,06	270,59	202,94	0,04 %
3.4	91306	SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação af. 12/2019	UN	17,00	70,65	89,30	1.518,10	0,26 %
	97644	SINAPI	remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	1,68	5,58	7,05	11,84	0,00 %
	91338	SINAPI	Porta de alumínio de abrir com lambril, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação af. 12/2019	m²	4,20	518,40	655,30	2.752,26	0,48 %
4			COBERTURA					217.679,97	37,97 %
4.1	97647	SINAPI	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	1013,65	2,22	2,80	2.838,22	0,50 %
4.2	94218	SINAPI	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, inclusive içamento af. 07/2019	m²	1013,65	167,59	211,55	214.741,75	37,47 %
5			ALVENARIA E PAINÉIS					2.109,44	0,37 %
5.1	97640	SINAPI	remoção de forros, pvc, de forma manual	m²	16,94	1,04	1,31	24,61	0,00 %
5.2	97641	SINAPI	remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	9,54	3,01	3,80	36,25	0,01 %
5.3	97622	SINAPI	forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação, af. 05/2017, p.	m²	28,48	33,74	42,65	1.214,67	0,21 %
5.4	CPU 004	Próprio	Rodameo para base-maças em madeira de lei 2.5x30cm	m	22,00	24,54	31,02	682,44	0,12 %
5.5	87477	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m²	1,68	29,77	37,63	63,21	0,01 %
5.6	87893	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com	m²	3,36	4,67	5,90	19,82	0,00 %
5.7	87543	SINAPI	Reboco traço 1:4 cimento e areia	m²	3,36	16,07	20,31	69,24	0,01 %
6			REFORMA DA FACHADA					37.281,62	6,61 %
6.1	97647	SINAPI	remoção de telhas metálicas da fachada	m²	60,00	2,22	2,80	168,00	0,03 %
6.2	95952	SINAPI	Pilar em concreto armado	m³	1,94	1.390,10	1.757,22	3.409,00	0,58 %
6.3	95952	SINAPI	Viga de concreto	m³	1,36	1.390,10	1.757,22	2.389,61	0,42 %
6.4	87477	SINAPI	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 9 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:5	m²	114,57	29,77	37,63	4.311,26	0,75 %
6.5	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	74,20	52,19	65,97	4.894,97	0,85 %
6.6	95952	SINAPI	Moldura em concreto na fachada	m³	0,96	1.390,10	1.757,22	1.688,93	0,29 %
6.7	CPU 018	Próprio	Revestimento metálico em alumínio composto, e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2"	m²	78,37	206,14	260,58	20.421,65	3,56 %
7			APARELHOS					3.746,63	0,66 %
7.1	95469	SINAPI	Bacia sinfonada branca, com tampa e acessórios	UN	3,00	169,70	214,51	643,53	0,11 %
7.2	CPU 006	Próprio	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário tipo convencional	und	3,00	29,07	36,74	110,22	0,02 %
	86909	SINAPI	torneira cromada tubo móvel, de mesa 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	UN	4,00	88,17	111,45	445,50	0,08 %
	86936	SINAPI	lavatório louça branca com cookina, 44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação af. 12/2013	UN	2,00	274,00	346,36	692,72	0,12 %
7.5	98639	SINAPI	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1 1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico af. 04/2019, p.	M	4,00	286,97	362,75	1.451,00	0,25 %
7.8	CPU 007	Próprio	Barras de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2" inclusive pintura em esmalte sintético	m	4,00	79,58	100,59	402,36	0,07 %
8			PISOS					108.787,61	18,88 %
8.1	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	1070,93	14,56	18,40	19.705,11	3,44 %
8.2	87622	SINAPI	Contrapiso/baixo concreto traço 1:4 (cimento e areia) e=4cm	m²	1070,93	24,57	31,05	33.252,37	5,80 %
8.3	80171	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso	m²	1070,93	40,41	51,08	54.703,10	9,55 %
8.4	95989	SINAPI	(composição representativa) execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa af. 02/2017	m³	0,45	1.946,11	2.460,07	1.107,03	0,19 %
9			REVESTIMENTO					21.888,37	3,84 %
9.1	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m²	173,83	14,56	18,40	3.184,79	0,56 %
9.2	87264	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm	m²	264,86	52,19	65,97		

Carlos Geraldo Santos Mar...
 Engenheiro Civil
 CREA 7056/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021



Certidão nº 846422/2021
 02/06/2021, 15:03

Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas





CNPJ 17.131.744/0001-81
 Rua Vitor Meireles - N.º 214, Centro
 São Luís - MA - CEP 65.001-442

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GORDA
 TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020 - CPL
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 06/03/2020
 HORARIO: 11:00 HORAS
 OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.618,86	0,28 %
10.1	CPU 006	Próprio	Revisão de ponto de água	PT	40,00	30,93	36,09	1.563,80	0,27 %
10.2	69447	SINAPI	Tubo de pvc sold, classe água c/ conexões 32 mm	M	6,00	7,29	9,21	55,26	0,01 %
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					6.498,36	1,13 %
11.1	CPU 009	Próprio	Revisão instalações sanitárias	PT	38,00	38,57	46,75	1.852,50	0,32 %
11.2	89482	SINAPI	caixa sifonada de pvc, 100x100x50mm com grelha	UN	12,00	17,19	21,87	260,04	0,05 %
11.3	1729	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,25 x 1,00 x 0,80 m	un	3,00	695,38	1.169,77	3.508,31	0,61 %
11.4	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (= 1410 litros)	un	1,00	693,34	876,45	876,45	0,15 %
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					10.231,36	1,79 %
12.1	CPU 012	Próprio	Revisão de ponto de tomada simples com reposição de fiação	PT	93,00	37,13	46,93	4.364,49	0,76 %
12.2	CPU 013	Próprio	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e	PT	75,00	32,58	41,18	3.085,50	0,54 %
12.3	73953/006	SINAPI	Luminárias tipo caixa, de sobrepôr, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas.	UN	6,00	197,69	249,89	1.499,34	0,26 %
12.4	97616	SINAPI	Lâmpada tubular fluorescente 18 de 32,38 w, base g13 - fornecimento e instalação. af. 11/2017.	UN	7,00	36,20	46,26	337,96	0,06 %
12.5	97612	SINAPI	lâmpada compacta fluorescente de 20 w, base e27 - fornecimento e instalação. af. 11/2017.	UN	39,00	19,09	24,13	941,07	0,16 %
13			COMBATE À INCÊNDIO					26.837,01	4,68 %
13.1	97599	SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação	UN	30,00	42,04	53,14	1.594,20	0,28 %
13.2	83635	SINAPI	Extintor incêndio tp po químico 8kg - fornecimento e	UN	8,00	240,06	303,45	2.427,84	0,42 %
13.3	CPU 014	Próprio	Placa de indicativa de "extintor" em pvc, dim. 20 x 20 cm	und	8,00	76,82	97,10	776,80	0,14 %
13.3	CPU 015	Próprio	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0,30 x 0,12 m	und	15,00	76,82	97,10	1.456,50	0,25 %
13.5	92342	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada - instalado em prumos - fornecimento e instalação. af. 12.2015	M	80,44	71,17	89,96	7.236,38	1,26 %
13.6	97498	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af. 12.2015	M	46,90	26,09	32,96	1.546,76	0,27 %
13.7	96785	SINAPI	Abriço para hidrante 90x80x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2" adaptador storz 2 1/2" mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2 x 1 1/2" e esguicho em latão 1	UN	3,00	1.248,82	1.579,89	4.739,67	0,83 %
13.8	83633	SINAPI	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa	UN	1,00	1.951,16	2.466,46	2.466,46	0,43 %
13.9	CPU 016	Próprio	Detector de fumaça	und	20,00	181,65	226,62	4.562,40	0,80 %
14			PINTURA					83.774,63	14,62 %
14.1	CPU 017	Próprio	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos.	m²	4150,41	3,53	4,46	18.510,82	3,23 %
14.2	88489	SINAPI	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa	m²	4150,41	11,09	14,01	58.147,24	10,15 %
14.3	74085/002	SINAPI	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	298,89	18,84	23,81	7.116,57	1,24 %
15			LIMPEZA DA OBRA					2.219,89	0,38 %
15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1013,65	1,74	2,19	2.219,89	0,38 %
Total sem BDI								453.378,80	
Total do BDI								119.648,80	
Total Geral								573.027,60	

Passagem Franca - 05 de Março de 2020

Carlos Oswaldo Santos
Carlos Oswaldo Santos *Eng.*
 Engenheiro Civil
 CREA 7058/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021 em



Certidão nº 846422/2021
 02/06/2021, 15:03
 Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 3 folhas



FOLHA: 5/6
 PROC.: 06/2020
 RUBRICA: 8

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA** inscrito no CNPJ 06.769.798/0001-17, endereço *Rua Isaac Martins n° 371, Centro, Barra do Corda-MA.*

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CNPJ do Contratante: 06.769.798/0001-17

Endereço da obra/serviço: Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000

Empresa Contratada: J.A.C. SA EIRELI

CNPJ da Empresa Contratada: 17.257.344/0001-83

Data de execução: 20/03/2020 a 20/09/2020

Objeto:

Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA,
QUANTITATIVO: 1.013,65 m²

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200329524

Responsável Técnico da empresa Contratada: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA

Registro do RT no Crea: 1103342690 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20210412525


Ral Araújo Noieto
Engenheiro Civil
CREA 111571327-2

Barra do Corda-MA, 16 de Abril de 2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846422/2021, em 02/06/2021 emitida



Certidão nº 846422/2021
02/06/2021 às 15:03

Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas






FOLHA: 5/7
 PROC.: 06/2020
 RUBRICA: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada: **J.A.C. SA EIRELI**, com **Registro no CREA/MA N° 0000011610-MA**, executou os serviços descritos abaixo com as seguintes características:

DADOS DE OBRA/SERVIÇOS	
Contrato/convênio	006/2020
Local da obra: Rua Rio Japura – Centro, Município de Barra do Corda CEP: 65950-000	
Nº da ART: MA20200329524	
Valor da Obra: R\$ 573.027,60 (Quinhentos e setenta e três mil e vinte e sete reais e sessenta centavos).	
Período da Obra/Serviços: 20/03/2020 a 20/09/2020	
Parcela executada: 100%	
DADOS DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO	
Nome ou razão social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
CPF / CNPJ:	06.769.798/0001-17
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou razão social:	J.A.C. SA EIRELI
CPF / CNPJ:	17.257.344/0001-83
DADOS DA PESSOA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	
Nome Completo:	CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Nome ou Razão Social:	Engenheiro Civil
Registro Nacional:	1103342690
Registro no CREA/MA:	1103342690MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Barra do Corda/MA, QUANTITATIVO: 1.013,65 m ²	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNAÁRIO	
BARRA DO CORDA, 09 de OUTUBRO DE 2020	

Contratante da Obra/Serviços:


 Secretária Municipal de Saúde
 Iolete Soares de Arruda

Rua Isaac Martins n° 371 - Centro - CEP: 65950-000 - Barra do Corda
 CNPJ N° 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 846422/2021, em 02/06/2021 em



Certidão n° 846422/2021
 02/06/2021, 15:03

Chave de Impressão: 9BY4w

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2021 e contém 1 folhas





FOLHA: 587
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: [assinatura]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 83135 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83135 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006838614
DATA DE EMISSÃO : 23/09/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
 Carteira : 1103342690XXXX
 CPF : 26887045320

Título(s)
 Engenheiro Civil
 Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021110 Tipo da ART: Indefinido
 Profissional Vinculado: 1103342690
 Registrada em : 02/07/2014
 Baixada em : 23/09/2014
 Endereço da Obra : SEDE DO MUNICIPIO, CENTRO, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA
 Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP
 Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CONSTRUCAO DE UMA FEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA (OBRA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1001693-56)

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIS CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura]
 Francisco Sotero Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

[Assinatura]

[Assinatura]



Rua Cândido Mendes, antiga Rua da Estrela 1, 540, Centro São Luís, MA 65015-000
 Telefones: DDD 96 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barragem: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0611 - Pinheiro: 3361-7005 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98)2106-8308
 Impresso em 23/09/2014 Operador : CONVITA
 Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:55:58 que o documento de hash (SHA-256) 26ce6010d39b62303bd5d4db09989fb9dd6b7cd79be48fbf8cf1088952bd6202 foi validado em 08/12/2021 15:50:44 através da transação blockchain 0x2d21a204bf8f9def8e0e26ec76e660c42d5ddbc7e6cb1daced74db9607538428 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40985)





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 – CENTRO
 CNPJ 10.438.570/0001-11

FOLHA: 589
 CREA - MA PROC.: 06/2022
 AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COM RUBRICA:
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 53135/14/FIS. 01 A 05

Francisco Salazar Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A – Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Feira Livre na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 24/04/2014 a 24/07/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 02 de Setembro de 2014.

Pedro Rogério Oliveira Reis
Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF - 255.730.833-34





CRCA - MA
 VERBAMOS O PRESENTE
 ESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 831351/14 Fis. OR
 06/2022

RUBRICA:

Francisco Salano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente de CRECMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 DATA: FEVEREIRO DE 2014
 SINAPI: FEV 2014

Área Construída = 543,53
 Área do Terreno (m²) = 932,52
 Cobertura (m²) = 643,28
 69% = 22,80%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%	R\$/m2
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	Placa Indicativa da obra	m²	6,00	302,77	1.816,62	0,45%	3,34
1.2	73948/016	Raspagem e limpeza de terreno	m²	1.165,49	1,54	1.794,85	0,44%	3,30
1.3	74242/001	Barracão de obras	m²	20,00	135,16	2.703,20	0,67%	4,97
1.4	73992/001	Locação de construção de edificação, inclusive execução de gabarito de madeira, h=2,5 m	m²	358,83	6,78	2.432,83	0,60%	4,48
2 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	73965/011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 2,00m	m³	123,85	27,75	3.436,78	0,85%	6,32
2.2	73964/002	Reaterro Apilado de vala	m³	24,77	15,54	384,92	0,10%	0,71
3 INFRA-ESTRUTURA								
3.1	73346	Concreto Fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura (FIBRA E CINTA INFERIOR)	m³	10,58	1.462,48	15.621,37	3,86%	28,74
3.2	6122	Alvenaria de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:4, confecção mecânica e transporte	m²	46,57	281,31	13.100,04	3,23%	24,10
3.3	74164/004	Baldrame de alvenaria de pedra granítica argamassada, cim e areia traço 1:5, confecção mecânica e transporte	m²	79,81	106,83	8.526,10	2,11%	15,69
3.4	73907/006	Lastro de concreto simples 1:4:6, espessura 3,0cm	m²	159,62	13,05	2.083,04	0,51%	3,83
4 SUPERESTRUTURA								
4.1	73346	Concreto Fck=15 Mpa incluindo fornecimento de materiais, produção, lançamento, adensamento e cura (CINTA SUPERIOR e LAJE)	m³	29,90	1.462,48	43.723,03	10,80%	80,44
5 ALVENARIA E PAINÉIS								
5.1	73935/001	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos, e = 0,10 m, com argamassa traço 1:1:5 (cimento / areia)	m²	822,50	28,03	23.054,68	5,69%	42,42
5.3	79627	Divisórias em GRANITO	m²	10,56	312,02	3.294,93	0,81%	6,06
6 COBERTURA								
6.1	72114	Estrutural metálica, conforme projeto	m²	625,35	74,48	46.576,07	11,50%	85,69
6.2	75381/001	Telha metálica zincada	m²	625,35	34,69	21.693,39	5,36%	39,91
6.3	75220	Cumeeira metálica	m	25,67	31,70	813,74	0,20%	1,50
7 ESQUADRIAS								
7.1	74139/002	Porta para banheiro-0,6x1,60m	und	4,00	181,48	725,92	0,18%	1,34
7.2	73910/003	Porta em almeida completa 0,70 x 2,1 m, s/pintura	und	4,00	307,81	1.231,24	0,30%	2,27
7.3	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura 0,90x2,10m, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça	und	1,00	327,35	327,35	0,08%	0,60
7.4	74136/003	Porta de aço de enclavar tipo tijolinho	m²	78,00	193,84	15.119,52	3,73%	27,82
7.5	68054	Portão de ferro	m²	21,12	137,81	2.910,55	0,72%	5,35
7.6	9875	Cobogó	m²	26,50	55,09	1.459,89	0,36%	2,69
7.7	74067/001	Janela de correr de alumínio e vidro, p 2 folhas de vidro	m²	3,30	442,53	1.460,35	0,36%	2,69
8 REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES								
8.1	73928/002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	1.645,00	3,74	6.152,30	1,52%	11,32
8.2	73927/005	Emboço interno de parede, com argamassa traço 1:1:5 (cimento / areia), h = 1,50m	m²	960,85	20,23	19.438,00	4,80%	35,27
8.3	84076	Beboco de parede, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	684,15	16,28	11.137,96	2,75%	28,27
8.4	73912/001	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 20 x 20 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	618,70	24,74	20.254,64	5,00%	32,26
8.5	73912/002	Revestimento cerâmico para parede, cor branco, pei-IV, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	142,15	25,21	3.583,60	0,88%	6,59
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
9.1	74058/003	Torneira de bota-1"	und	2,00	56,61	113,22	0,03%	0,21
9.2	73870/004	Registro Globo 1 1/4" fornecimento e aplicação	und	2,00	69,13	138,26	0,03%	0,25
9.3	SI-070	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água-40mm	und	4,00	11,20	44,80	0,01%	0,08
9.4	SI-108	Adapt sold.curto c/bolsa-roica p registro-32mm	und	2,00	0,96	1,92	0,00%	0,00
9.5	SI-109	Adapt sold.curto c/bolsa-roica p registro-40mm	und	4,00	4,21	16,84	0,00%	0,03
9.6	SI-1189	Cap soldável-32mm	und	3,00	1,40	4,20	0,00%	0,01
9.7	SI-1193	Cap soldável-40mm	und	3,00	2,79	8,37	0,00%	0,02
9.8	SI-72573	Joelho 90º soldável-25mm-pvc	und	54,00	3,01	162,54	0,04%	0,30
9.9	SI-72575	Joelho 90º soldável-32mm-pvc	und	6,00	3,70	22,20	0,01%	0,04
9.10	SI-72577	Joelho 90º soldável-40mm-pvc	und	7,00	5,91	41,37	0,01%	0,08
9.11	SI-79030/001	Tubo pvc-25 mm	m	182,85	8,78	1.605,42	0,40%	2,95
9.12	SI-75030/003	Tubo pvc-40 mm	m	30,01	16,30	489,16	0,12%	0,90
9.13	SI-72439	Tê 90 soldável-25mm	und	22,00	3,32	73,04	0,02%	0,13
9.14	SI-72440	Tê 90 soldável-32mm	und	1,00	4,64	4,64	0,00%	0,01
9.15	SI-72441	Tê 90 soldável-40mm	und	5,00	8,20	41,00	0,01%	0,08
9.16	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 3/4"	und	20,00	36,43	728,60	0,18%	3,64
9.17	SI-74176/001	Registro de gaveta c/ canopla cromada-3/4"	und	23,00	42,15	969,45	0,24%	1,78

Publicado em 06/02/2022
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Rua Francisco de Sá, 303 - Centro - Passagem Franca - MA
 CEP: 65800-000 - Fone: (98) 3000-1212
 C/P.F. 10.438.870/0001-11



CREA - MA
 VERBAMOS O PRESENCIA:
 TESTADO COMO PARE
 INTEGRANTE DA CERTIFICACAO: 00/2022
 Nº 9313514 FIS. RUBRICA: 8

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

DATA: FEVEREIRO DE 2024

SINAP: FEV 2024

BOMBS = 22,86%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT (R\$)	P. TOT (R\$)	%	R\$/m2	
9.18	SI-73975/001	Registro de pressão c/ canopla cromada-3/4"	und	2,00	42,43	84,86	0,02%	0,16	
9.19	SI-6140	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário-1 1/2"	und	5,00	1,38	6,90	0,00%	0,01	
9.20	SI-11683	Engate flexível cobre cromado com canopla-1/2"	und	5,00	15,28	76,40	0,02%	0,14	
9.21	SI-6141	Engate flexível plástico-1/2"	und	3,00	1,81	5,43	0,00%	0,01	
9.22	SI-72600	Joelho de redução soldável c/ rosca-1/2"	und	5,00	4,16	20,80	0,01%	0,04	
9.23	SI-3906	Luxa soldável c/ rosca-3/4"	und	2,00	0,72	1,44	0,00%	0,00	
9.24	SI-065	Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro-25mm	und	48,00	0,46	22,08	0,01%	0,04	
9.25	SI-829	Bucha de redução sold. Curta-32-25mm	und	6,00	0,37	2,22	0,00%	0,00	
9.26	PM	Cruzeta soldável-32mm	und	2,00	10,58	21,16	0,01%	0,04	
9.27	SI-72599	Joelho 90º soldável com bucha de latão-25mm-3/4"	und	20,00	5,31	106,20	0,03%	0,20	
9.28	SI-72601	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão-25mm-1/2"	und	3,00	3,72	11,16	0,00%	0,02	
9.29	7137	Tê red.90 sold c/ bucha latão B central-25mm-1/2"	und	2,00	8,80	17,60	0,00%	0,03	
9.30	11869	Caixa d'água em fibra de vidro- instalada cap. 1.500 litros.	und	2,00	469,46	938,92	0,23%	1,73	
10 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								28,12%	13,12
10.1	72556	Joelho 90° DN 100	und	5,00	15,02	75,10	0,02%	0,14	
10.2	72558	Joelho 90° DN 40	und	5,00	5,66	28,30	0,01%	0,05	
10.3	30148	Joelho 90° DN 40X38	und	5,00	3,56	17,80	0,00%	0,03	
10.4	72603	Junção simples -DN 100	und	3,00	23,69	71,07	0,02%	0,13	
10.5	72604	Junção simples -DN 50	und	1,00	10,00	10,00	0,00%	0,02	
10.6	11655	TÊ DN 100x50	und	3,00	12,49	37,47	0,01%	0,07	
10.7	72543	Curva 45° DN 100	und	1,00	32,64	32,64	0,01%	0,06	
10.8	72546	Curva 45° DN 50	und	1,00	14,58	14,58	0,00%	0,03	
10.9	72292	Caixa sifonada 100x100x50	und	3,00	26,76	80,28	0,02%	0,15	
10.10	40777	Caixa sifonada 150x150x50	und	1,00	27,31	27,31	0,01%	0,05	
10.13	74165/004	Tubo pvc branco 100 mm	m	45,00	29,96	1.348,20	0,33%	2,48	
10.14	74165/001	Tubo pvc branco 40 mm	m	1,20	14,84	17,81	0,00%	0,03	
10.15	74165/002	Tubo pvc branco 50 mm	m	5,85	20,49	119,87	0,03%	0,22	
10.16	6142	Adaptador para saída de vaso sanitario	und	5,00	13,58	67,90	0,02%	0,12	
10.17	6140	Vedação para saída de vaso sanitario	und	5,00	2,06	10,30	0,00%	0,02	
10.18	72289	Caixa de inspeção de esgoto sanitário em alvenaria em blocos estruturais dimensões interna 80x80x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto armado	und	2,00	220,52	441,04	0,11%	0,81	
10.19	11885	Tanque séptica	und	1,00	7.397,00	7.397,00	1,83%	13,61	
10.20	11898	Sumidouro	und	1,00	5.514,72	5.514,72	1,36%	10,15	
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								78,92%	38,92
11.1	83566	Ponto de tomada de embutir em parede, inclusive tomada tripolar 20A/250V	und	84,00	20,00	1.680,00	0,41%	3,09	
11.2	74132/001	Ponto de iluminação, inclusive interruptor 20A/250V	und	98,00	13,55	1.327,90	0,33%	2,44	
11.3	73953/002	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 2x20w	und	2,00	78,09	156,18	0,04%	0,29	
11.4	73953/006	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 2x40w.	und	64,00	83,82	5.364,48	1,32%	9,87	
11.5	73953/001	Luminária de sobrepor fluorescente tubular com lâmpadas em calha de embutir, inclusive reator partida rápida 20w	und	6,00	51,15	306,90	0,08%	0,56	
11.6	74041/001	Luminaria Plafonier-60 W	und	16,00	38,17	610,72	0,15%	1,12	
11.7	73769/004	Poste de aço conico continuo reto h=9m,luminaria, reator e lampadas	und	2,00	1.471,57	2.943,14	0,73%	5,41	
11.8	PM	Luminaria de emergencia	und	10,00	232,52	2.325,20	0,57%	4,28	
11.9	83448	Caixa de passagem -40 x40x50cm	und	11,00	190,05	2.090,55	0,52%	3,85	
11.10	PM	Dispositivo de proteção contra surto	und	1,00	61,79	61,79	0,02%	0,11	
11.11	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	und	68,00	10,09	686,12	0,17%	1,24	
11.12	74130/001	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	und	3,00	10,09	30,27	0,01%	0,04	
11.13	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	und	3,00	62,62	187,86	0,05%	0,31	
11.14	74130/004	Disjuntor tripolar termomagnético 45A	und	2,00	62,62	125,24	0,03%	0,21	
11.15	74131/004	Quadro de medição p 21 medidores	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40	
11.16	74131/001	Quadro de distribuição p/3 circuitos s/barramento s/disjuntor	und	20,00	27,36	547,20	0,14%	1,11	
11.17	74131/003	Quadro de distribuição p/12 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	1,00	216,69	216,69	0,05%	0,40	
11.18	74131/005	Quadro de distribuição p/24 circuitos c/barramento s/disjuntor	und	3,00	239,62	718,86	0,08%	0,44	
11.19	SI-76454/001	Entrada de serviço trifásica, incluindo poste em galvanizado h=6,0m, c/ aterramento e implementos de ligação	und	1,00	1.774,77	1.774,77	0,44%	3,27	
11.20	PM	Aterramento completo, incluindo conector, terragel, fio de cobre tipo cordoalha, caixas de inspeção em alvenaria 0,4x0,4cm e 3 hastas Copperweld 5/8" x 3,0 m	und	1,00	793,18	793,18	0,20%	1,46	
12 - COMBATE A INCENDIO E SPDA								0,61%	2,98
12.1	26757	Luminaria de emergencia	und	7,00	232,52	1.627,64	0,40%	2,99	
12.2	73775/001	Extintor de pó químico seco cap. 4 kilos	und	3,00	144,89	434,67	0,11%	0,80	
12.3	SI-868	Cabo de cobre nú tempera dura 35 mm²	m	216,00	0,00	-	0,00%	0,00	
12.4	12732	Solda exotérmica tipo "L"	und	4,00	37,34	149,36	0,04%	0,27	
12.5	1543	Terminal de fixação aereo	und	8,00	6,93	55,44	0,01%	0,10	
12.6	3373	Haste de aterramento DN 1/2" x 3m	und	8,00	23,12	184,96	0,05%	0,34	

Pedro Rogério Almeida Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34



CREA - FOLHA: 581
 VERBAMOS O PRESENTE
 TESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA RUBRICA
 Nº 9313514 FLS. 61 ACS

Cap. 4380-000, Fone (04499) 3328-1212
 CNRP TO 438 370-0001-11

PASSAGEM FRANCA
 Engenharia e Construção

Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng.º Eletricista
 Superintendente - CREAMA
 548,53
 992,52
 643,28
 80(%) = 22,98%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL
 LOCAL: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 DATA: FEVEREIRO DE 2014
 SINAPI: FEV 2014

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT.(R\$)	P. TOT.(R\$)	%	R\$/m2
13 LOUÇAS E METAIS								
13.1	74101/001	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	198,23	991,15	0,24%	1,82
13.2	6004	Porta papel de louça branca	und	5,00	23,12	115,60	0,03%	0,21
13.3	6009	Lavatório de louça branca s/coluna, completa	und	1,00	105,07	105,07	0,03%	0,19
13.4	74234/001	Mictório de louça	und	2,00	246,34	492,68	0,12%	0,91
13.5	6007	Saboneteira	und	2,00	19,74	39,48	0,01%	0,07
13.6	PM	Barra de apoio 90cm	und	2,00	245,81	491,62	0,12%	0,90
13.7	86895	Bancada (TAMPO) granito e = 3CM, L= 50CM, com furo para cuba-fornecimento e instalação.	m	2,00	116,46	232,92	0,06%	0,43
13.8	86900	Cuba aço inoxidável-fornecimento e instalação	und	2,00	63,92	127,84	0,03%	0,24
13.9	73949/009	Torneira de Lavatório-25mm x 1/2"	und	2,00	41,34	82,68	0,02%	0,15
13.10	74128/001	Sifão cromado-fornecimento e instalação	und	2,00	84,67	169,34	0,04%	0,31
13.11	74014/001	Valvula cromada	und	2,00	32,50	65,00	0,02%	0,12
13.12	74126/001	Banca de granito polido, conforme projeto	m	40,60	230,15	9.344,09	2,31%	17,19
14 PAVIMENTAÇÕES								
14.1	73919/001	Contrapiso	m²	102,00	30,82	3.143,64	0,78%	5,78
14.2	6060	Revestimento cerâmico para piso, cor branco, pe-IV, dimensões 40 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	m²	36,72	25,27	927,91	0,23%	1,71
14.3	73675	Piso cimentado rústico	m²	360,72	47,42	17.105,34	4,22%	31,47
14.4	72137	Piso de alta resistência-e12mm	m²	459,36	61,62	28.305,76	6,99%	52,08
14.5	73764/005	Bloquete intertravado	m²	231,28	42,91	9.924,22	2,45%	18,26
14.7	74236/001	Fornecimento e plantio de grama em muda e terra prova	m²	37,32	12,59	469,86	0,12%	0,86
15 PINTURA								
15.1	73954/001	Pintura latex acrílica internos/externos, 3 demãos-inclusive emassamento	m²	684,15	10,20	6.978,39	1,72%	12,84
15.2	6067	Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro	m²	242,24	18,09	4.382,12	1,08%	8,06
15.3	74065/001	Pintura esmalte 2 demãos p/esquadria madeira	m²	29,03	11,76	341,33	0,08%	0,63
16 LIMPEZA GERAL DA OBRA								
16.1	9537	Limpeza geral	m²	1.165,49	1,05	1.223,76	0,30%	2,25
TOTAL DA OBRA(R\$)						405.023,90	100,00%	911,06
TOTAL DA OBRA(R\$) + 80(R\$)						497.580,95		
CONCORRÊNCIA PRELIMINAR						R\$ 491.249,47	97,80%	
PROPOSTA SINAPI						R\$ 12.434,59	2,20%	
TOTAL DA OBRA(R\$)						R\$ 497.280,85	100,00%	

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Franca
 CPF: 265.730.833-34





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83573 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83573 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006874114
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014

FOLHA: 592
PROC.: 06/2012
RUBRICA: [assinatura]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Carteira : 1103342690XXXX
CPF : 26887045320

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021810 Tipo da ART: Normal
Profissional Vinculado: 1103342690
Registrada em : 24/09/2014
Baixada em : 01/10/2014
Endereço da Obra : RUA PRINCIPAL, POVOADO NAZARE, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA
Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA NO POVOADO NAZARE EM PASSAGEM FRANCA -MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[assinatura]

[assinatura]
Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

[assinatura]





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO
 CNPJ 10.438.570/0001-11

CREA FOLHA: 593
 06/2022
 AVERBAMOS O PIS SE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA PUBLICAC
 Nº 83931/14 Fis. 01 A 15

Francisco Sotano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200-A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Escola com área de 853,20m² no povoado Nazaré no município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/06/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF 265.730.827.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



FOLHA: 585
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Passagem Franca
 Praça Presidente Médice, 505, Centro, Passagem Franca - MA
 Cep: 65690-000, Fone: (0xx99) 3558-1212
 CNPJ: 10.438.570/0001-11



DESCRIÇÃO DO ITEN	VALOR UNITÁRIO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1 Placa de Obra em chapa zincada instalada	R\$ 203,83	m2	6	R\$ 1.222,98
1.2 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2	R\$ 4.281,62	und	1	R\$ 4.281,62
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	R\$ 7,67	m2	853,2	R\$ 6.544,04
1.4 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	R\$ 1.573,28	m2	1	R\$ 1.573,28
2. MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1 Escavação manual para baldrame e sapatas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	R\$ 32,14	m2	168,95	R\$ 5.430,05
2.2 Apiloamento manual de fundo de vala	R\$ 6,21	m2	136,5	R\$ 847,67
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo sem controlo do grau de compactação	R\$ 32,14	m2	68,58	R\$ 2.204,16
2.4 Aterro interno com piloamento com transporte em carrinho de mão.	R\$ 35,78	m3	134,26	R\$ 4.803,82
3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES				
3.1 SAPATAS				
3.1.1 Lastro de concreto magro e=3,0 cm, reparo mecanico inclusive aditivo conforme projeto	R\$ 18,50	m2	288,5	R\$ 5.337,25
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25mpa) incluindo preparo lançamento adensamento e cura, inclusive formas para reutilização 2x conforme projeto	R\$ 498,55	m3	90,14	R\$ 44.939,30
3.2 BALDRAME				

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 AVENHAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 FIS 01 A/15

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 285.730.232.94



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3ac5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9e4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



3.2.1 Concreto armado - para vigas baldrame
 (fck25mpa) incluindo preparo lançamento
 adensamento e cura inclusive formas para
 reutilização 2x conforme projeto

R\$ 498,55 m3 20,47 R\$ 10.205,32

4 SUPERESTRUTURA

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

4.1 CONCRETO

4.1.1 Concreto armado fck=25mpa fabricado na
 obra adensado e lançado para pilar com formas
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 18,58 R\$ 9.263,06

4.1.2 Concreto armado fck=25mpa fabricado na
 obra adensado e lançado para vigas com formas
 planas em compensando resinado 12mm 05usos

R\$ 498,55 m3 19,29 R\$ 9.617,03

4.1.3 laje pré-moldada treliçada para forro
 fck=25mpa, inclusive capeamento e escoramento

R\$ 98,20 m2 628 R\$ 61.669,60

5. INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

5.1 TUBO DPVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL

R\$ 24,95 m 52 R\$ 1.297,40

5.1.1 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 50mm

R\$ 23,34 m 6 R\$ 140,04

5.1.2 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 40mm

R\$ 19,38 m 26 R\$ 503,88

5.1.3 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 32mm

5.1.4 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 25mm

R\$ 16,05 m 85 R\$ 1.364,25

5.1.5 tubo pvc rígido soldavel marrom ppara agua
 d= 20mm

R\$ 12,52 m 122 R\$ 1.527,44

5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO

5.2.1 adaptador de pvc rígido soldavel curto com
 bolsa e rosca para registro d= 50mmx11/4"

R\$ 39,60 und 2 R\$ 79,20

5.2.2 adaptador de pvc rígido soldavel curto com
 bolsa e rosca para registro d= 25mmx3/4"

R\$ 17,58 und 12 R\$ 210,96

[Handwritten signature]

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256)
 3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain
 0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



[Handwritten signature]

FOLHA: 587
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: 8

5.2.3 adaptador de pvc rigido soldavel curto com bolsa e rosca para registro d= 20mmx1/2" R\$ 13,08 und

10 R\$ 130,80

5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO

5.3.1 registro gaveta bruto dn 40mm 1 1/2 R\$ 201,08 und 1 R\$ 201,08
 5.3.2 registro gaveta bruto dn 50mm 2 R\$ 255,20 und 2 R\$ 510,40
 5.3.3 registro gaveta bruto dn 60mm 2 1/2 R\$ 282,14 und 1 R\$ 282,14

5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO

5.4.1 registro gaveta c canopla cromada dn 20mm 3/4 R\$ 156,30 und 2 R\$ 312,60
 5.4.2 registro gaveta c canopla cromada dn 25mm 1 R\$ 190,40 und 1 R\$ 190,40
 5.4.3 registro gaveta c canopla cromada dn 32mm 1 1/4 R\$ 207,21 und 2 R\$ 414,42

5.5 REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO

5.5.1 Registro cpressão com canopla cromada DN 20mm (3/4) R\$ 181,20 und 1 R\$ 181,20

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA
 1 R\$ 181,20

5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA

5.6.1 caixa d'agua metalica capacidade 20.000l instalada inclusive estrutura em concreto armado de suporte conforme projeto R\$ 12.000,00 und 1 R\$ 12.000,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 835781/4 Fls 01 a 15

5.6.2 Colocação de hidrometro em ligação existente c remanejamento para o muro oufachada inclusive cavalete e caixa de protrção R\$ 824,75 und 1 R\$ 824,75

5.6.3 torneira de jardim inclusive poste de proteção R\$ 59,98 und 5 R\$ 299,90

5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESCOGOTO

5.7.1 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=40mm R\$ 22,50 m 24 R\$ 540,00

5.7.2 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto secundário d=50mm R\$ 24,75 m 50 R\$ 1.237,50

5.7.3 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primario d=75mm R\$ 30,60 m 25 R\$ 765,00

5.7.4 Tubo pvc rigidoc aneis ponta e bolsa p esgoto primário d=100mm R\$ 33,50 m 87 R\$ 2.914,50

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 265.730.822.74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



[Handwritten signature]

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

[assinatura]
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA
 6 R\$ 511,38

5.8 DIVERSOS

5.8.1 Caixa sifonada quadrada com tres entradas e uma saída d= 100x100x50mm acabamento alumínio	R\$	85,23 und		
5.8.2 ralo sicfonado em pvc d 100mm altura regulavel saída 40mm com grelha redonda acabamento cromado	R\$	65,24 und	1 R\$	65,24
5.8.3 Caixa de gordura em alvenaria 90x90x120 cm	R\$	656,03 und	1 R\$	656,03
5.8.4 caixa de inspeção em alvenaria 90x90x120cm	R\$	564,80 und	7 R\$	3.953,60

5.9 LOUÇAS FORNECIDAMENTO E INSTALAÇÃO

5.9.1 bacia sanitaria convencional inclusive assento, conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plastico	R\$	424,87 und	5 R\$	2.124,35
5.9.2 bacia sanitaria com caixa de descarga aclopada inclusive assento conjunto de fixação anel de vedação, tubo de ligação e engate plastico conforme especificações	R\$	574,61 und	3 R\$	1.723,83
5.9.3 lavatorio com coluna com sifao plastico engate plastico torneira metal valvula cromada conjnto de fixação conforme especificações	R\$	443,50 und	3 R\$	1.330,50
5.9.4 lavatorio se coluna com sifao plastico engate plastico torneira de metal valvula cromada conjunto de fixação conforme especificações para PNE	R\$	398,64 und	2 R\$	797,28
5.9.5 cuba de sobrepor oval para instalação em bancadas c sifao cromado torneira de metal engate plastico conforme especificações	R\$	349,90 und	6 R\$	2.099,40
5.9.6 tanque de louça com coluna com torneira metalica com valvula de plastico e conjunto de fixação conforme especificações	R\$	187,43 und	1 R\$	187,43
5.9.7 papeleira de louça conforme especificações	R\$	24,99 und	8 R\$	199,92
5.9.8 cabide de louça branco conforme especificações	R\$	22,49 und	3 R\$	67,47
5.9.9 chuveiro elétrico de plastico	R\$	198,56 und	1 R\$	198,56

5.10 METAIS

[assinatura]
 PEDREIRA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 264.720.228-94



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57852e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 49382)



50.10.1 torneira cromada para pia de cozinha de mesa com articulador 1/2"	R\$	74,97 und	2 R\$	149,94
5.10.2 valvula de descarga cromada	R\$	97,60 und	5 R\$	488,00
5.10.3 fornecimento e instalação saboneteira de louça conforme especificações	R\$	19,99 und	9 R\$	179,91
5.10.4 cuba de inox de embutir em bancada	R\$	104,96 und	2 R\$	209,92
5.10.5 barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2" l= 80cm (bacia sanitária e mictório inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	149,94 und	6 R\$	899,64
5.10.6 barra de apoio para deficiente em ferro dgalvanizado de 1 1/2" l=140cm lavatorio inclusive parafusos de fixação e pintura	R\$	205,60 und	2 R\$	411,20

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220)v

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 3577/14 Fis. 01 A 15
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

6.1.1 eletroduto de pvc rigido roscavel d= 40mm 1 1/4"	R\$	10,03 m	900 R\$	9.027,00
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel d= 32mm 1"	R\$	9,75 m	30 R\$	292,50

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 fio isolado em pvc seção 1,5mm - 750/70ºc	R\$	1,20 m	1800 R\$	2.160,00
6.2.2 fio isolado em pvc seção 2,5mm - 750/70ºc	R\$	4,52 m	3000 R\$	13.560,00
6.2.3 fio isolado em pvc seção 4,mm - 750/70ºc	R\$	7,27 m	150 R\$	1.090,50
6.2.4 fio isolado em pvc seção 6,mm - 750/70ºc	R\$	8,51 m	300 R\$	2.553,00
6.2.5 fio isolado em pvc seção 10mm - 750/70ºc	R\$	10,25 m	150 R\$	1.537,50
6.2.6 fio isolado em pvc seção 16mm - 750/70ºc	R\$	12,50 m	200 R\$	2.500,00

6.3 CABO TELEFONICO

6.3.1 instalação de cabo telefonico cce 50-02	R\$	4,12 m	70 R\$	288,40
6.3.2 instalação de cabo telefonico cci 50-02	R\$	3,48 m	35 R\$	121,80

6.4 INTERRUPTOR

6.4.1 interruptor 01 seção simples	R\$	18,49 und	24 R\$	443,76
------------------------------------	-----	-----------	--------	--------

[assinatura]
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 785.725.933-74

[assinatura]

[assinatura]



6.4.2 interruptor 02 seções simples R\$ 20,54 und 11 R\$ 225,94

6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR

6.5.1 tomada para telefone com caixa pvc embutida R\$ 16,62 urfd 7 R\$ 116,34

6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR

6.6.1 tomadas de embutir para uso geral 2p+t R\$ 17,24 und 57 R\$ 982,68

6.6.2 tomada de embutir para uso geral 2p+t dupla R\$ 23,49 und 5 R\$ 117,45

6.7 CAIXA DE EMBUTIR PVC

6.7.1 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa R\$ 4,25 und 97 R\$ 412,25

6.7.2 fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x4" R\$ 4,62 und 5 R\$ 23,10

6.7.3 fornecimento e assentamento de caixa octagonal de pvc 4"x4" R\$ 5,13 und 94 R\$ 482,22

6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO 380/220 VOLTS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83577/14 Fis. 01 A 15

6.8.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrao europeu (linha branca) exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.8.2 disjuntopr termomagnético tripolar 63A padrão Dn linha branca R\$ 115,45 und 1 R\$ 115,45

6.8.3 disjuntor termomagnético tripolar 16A padrão Din linha branca R\$ 59,99 und 3 R\$ 179,97

6.8.4 disjuntor termomagnético monopolar 20a padrão din linha branca R\$ 64,99 und 3 R\$ 194,97

6.8.5 disjuntor termomagnético tripolar 32A padrao din linha branca R\$ 87,47 und 1 R\$ 87,47

6.8.6 disjuntor termomagnético tripolar 40A padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

6.9 QDL BLOCO PEDAGÓGICO 380/220 VOLTS

6.9.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para até 12 disjuntores padrão europeu linha branca exclusive disjuntores R\$ 574,81 und 1 R\$ 574,81

6.9.2 disjuntor termomagnético tripolar 40a padrao din linha branca R\$ 109,96 und 1 R\$ 109,96

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



6.9.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	2 R\$	119,98
6.9.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	7 R\$	454,93

6.10 QDL - BLOCO DE SERVIÇO 380/220 VOLTS

6.10.1 quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para ate 12 disjuntores padrao europeu linha branca exclusive disjuntores	R\$	574,81 und	1 R\$	574,81
6.10.2 disjuntor termomagnetico tripolar 32a padrao din linha branca	R\$	87,47 und	1 R\$	87,47
6.10.3 disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrao din linha branca	R\$	59,99 und	1 R\$	59,99
6.10.4 disjuntor termomagnetico monopolar 20a padrao din linha branca	R\$	64,99 und	2 R\$	129,98
6.10.5 disjuntor termonagnetico tripolar 25a padrao din linha branca	R\$	72,49 und	1 R\$	72,49

6.11 CAIXA DE MEDIÇÃO

6.11.1 Quadro de medição trifasica acima de 10kva com caixa de noril	R\$	1.604,36 und	1 R\$	1.604,36
--	-----	--------------	-------	----------

6.12 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA

6.12.1 caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m din int. 0.60x0.60x0.60m	R\$	159,24 und	5 R\$	796,20
---	-----	------------	-------	--------

6.13 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE

6.13.1 distribuidor geral padrao telebras dimensões 0,20x0,20x0,12m	R\$	169,32 und	1 R\$	169,32
---	-----	------------	-------	--------

6.14 LUMINÁRIAS

6.14.1 cabo de cobre nu 35mm	R\$	79,80 und		
6.14.2 luminária flourescente de embutir aberta 1x32 w completa conforme especificações	R\$	177,43 und	89 R\$	15.791,27

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA
 Nº 535731/4
 AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 01 A 15

6.15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA



Pedro Rogério Oliveira Reis
 REFEITURADE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF 765 736 922 24



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3acd5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57862e9f4d6805e1d8aa892eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



6.15.1 cabo de cobre nu 35mm2	R\$	33,45 m	327,95 R\$	10.969,93
6.15.2 conjunto terminal aereo presilha e fixação	R\$	46,70 und	42 R\$	1.961,40
6.15.3 conector e descida para pilares	R\$	6,70 und	28 R\$	187,60

7 PAREDES E PAINÉIS

7.1 ALVENARIA

7.1.1 alvenaria de bloco ceramico 9x9x25cm e= 0,09m, com argamassa traço 1:2:8(cimento, cal e areia	R\$	35,99 m2	871,98 R\$	31.382,56
7.1.2 vergas e contra vergas em concreto armado fck 15mpa seção 9x12cm	R\$	20,99 m	163,74 R\$	3.436,90
7.1.3 aperto de alvenaria em tijolo ceramico maciço esp 0,10 com argamassa traço 1:2:8 cimento cal areia a revestir	R\$	30,97 m	303,15 R\$	9.388,56

7.2 DIVISÓRIA

7.2.1 Divisória em granito cinza andorinha polido e= 3cm inclusive montagem com ferragens	R\$	649,74 m	11,32 R\$	7.355,06
---	-----	----------	-----------	----------

7.3 ELEMENTO VAZADO

7.3.1 cobogó ceramico elemento vazado 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	R\$	42,20 m2	10 R\$	422,00
--	-----	----------	--------	--------

7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.4.1 impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	R\$	4,20 m2	69,76 R\$	292,99
---	-----	---------	-----------	--------

8 ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA

8.1.1 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,70x2,10m exclusive ferragens pm-2	R\$	334,55 und	8 R\$	2.676,40
8.1.2 porta em madeira de lei, lisa semi-oca 0,80x2,10m exclusive reffagens pm-2	R\$	324,87 und	8 R\$	2.598,96
8.1.3 porta madeira de lei, lisa semi-oca 0,90x2,10 m exclusive ferragens pm3	R\$	349,88 und	8 R\$	2.799,04
8.1.4 porta em madeira de lei lisa semi-oca 0,60x1,80 m com batentes e ferragens pm 4	R\$	181,30 und	3 R\$	543,90

Francisco Soiano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 83573/14 Fis. 01 A 15

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



8.1.5 porta em madeira de lei lisa semi-oca
0,80x1,80m com batentes ferragens e barra para
PNE - pm5 R\$ 201,15 und 2 R\$ 402,30

8.2 METALICAS

8.2.1 basculante de ferro (dimensões detalhes e
nos ambientes conforme o projeto vide quando
de esquadrias R\$ 274,89 m2 72,6 R\$ 19.957,01

8.3 FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE MADEIRA

8.3.1 fechadura maçaneta espelho acabamento
cromado brilhante, conforme especificações R\$ 91,25 und 22 R\$ 2.007,50

8.3.2 dobradiça de latão ou aço, acabamento
cromado brilhante tipo media 3x2 1/2" com anéis
com parafusos conforme especificações R\$ 7,25 und 66 R\$ 478,50

9 COBERTURA

9.1 TELHAS EM ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1.1 telhado em telha colonial de primeira
qualidade R\$ 159,41 m2 1192,8 R\$ 190.144,25

9.1.2 cumieira para telha colonial comum inclusive
emassamento R\$ 66,25 m 196,36 R\$ 13.008,85

9.1.3 estrutura para telha cerâmica em madeira
de lei R\$ 80,70 m2 1192,8 R\$ 96.258,96

9.2 CHAPAS

9.2.1 rufo em chapa de aço esp=0,65mm larg=30
cm R\$ 68,23 m 24,6 R\$ 1.678,46

10 REVESTIMENTO

10.1 MASSA

10.1.1 chapisco em parede com argamassa traço
1:3 cimento areia R\$ 15,30 m2 1743,96 R\$ 26.682,59

10.1.2 chapisco em teto com argamassa traço 1:3
cimento areia R\$ 15,30 m2 628 R\$ 9.608,40

10.1.3 emboço para parede com argamassa traço
1:2:6 cimento/cal/areia) espessura de 2 cm R\$ 21,30 m2 978,56 R\$ 20.843,33

[assinatura]
Pedro Rogério Oliveira Reis
Sec. de Obra e Infra Estrutura



Francisco Sivaldo Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREAMA

CREAMA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CANTABILIDADE
Nº 8357314 FIS. RUBRICA: 604
06/2022

14.2.4 bancada em alvenaria com portas em madeira com revestimento melaminico tampo em granito cinza andorinha conforme projeto	R\$	485,00 und	1 R\$	485,00
14.2.5 bancada com tampo de madeira com revestimento malaminico 0,80x6,00m e base dem alvenaria revestida em caramica conforme projeto	R\$	191,50 und	2 R\$	383,00

14.3 MADEIRA

14.3.1 quadro escolar verde e branco com moldura de madeira e porta giz e pincel atomico conforme especificações	R\$	295,30 m2	31,92 R\$	9.425,98
14.3.2 quadro escolar branco com moldura instalado na sala de informatica	R\$	235,90 m2	1,5 R\$	353,85
14.3.3 prateleira em compensado naval 18mm com revestimento melaminico inclusive suporte com mao francesa conforme projeot	R\$	59,98 m2	9,54 R\$	572,21

14.4 INCENDIO

14.4.1 extintor de pó quimico ABC capacidade 6kg alcance medio do jato 5m tempo de descarga 16s, nbr9443, 9444 10721	R\$	239,00 und	8 R\$	1.912,00
--	-----	------------	-------	----------

14.5 GÁS

14.5.1 tubo de aço sem, constura sch 40 3/4"	R\$	55,73 m	7 R\$	390,11
14.5.2 cotovelo em aço forjado classe 10 3/4"x90º	R\$	31,24 und	5 R\$	156,20
14.5.3 te em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	36,24 und	1 R\$	36,24
14.5.4 união em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	27,49 und	2 R\$	54,98
14.5.5 registro esfera 3/4""	R\$	104,96 und	1 R\$	104,96
14.5.6 luva em aço forjado classe 10 3/4""	R\$	27,49 und	3 R\$	82,47

14.6 VIDROS

14.6.1 vidro liso incolor 4mm	R\$	100,00 m2	62,58 R\$	6.258,00
14.6.2 vidro canelado incolor 4mm	R\$	34,50 m2	2,1 R\$	72,45
14.6.3 espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio acabamento laminado	R\$	65,00 m2	11,4 R\$	741,00

15 INSTALAÇÕES REDE LÓGICAS

15.1 REDE LOGICA

Pedro Rogério Oliveira Reis
REFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Sec. de Obra e Infra Estrutura



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 04/12/2021 16:20:46 que o documento de hash (SHA-256) 3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0de4b9ed4108b851 foi validado em 04/12/2021 15:55:38 através da transação blockchain 0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40382)



15.1.1 eletroduto de pvc rígido roscavel 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação	R\$	39,00 m	110 R\$	4.290,00
15.1.2 curva 90º para eletroduto roscavel 1.1/4"	R\$	29,80 und	26 R\$	774,80
15.1.3 luva pvc roscavel para eletroduto 1.1/4"	R\$	26,12 und	45 R\$	1.175,40
15.1.4 bucha/arruela aluminio 1.1/4"	R\$	25,10 cj	45 R\$	1.129,50
15.1.5 cabo telefonico ccl/50 2 pares uso interno fornecimento e instalação	R\$	11,85 m	130 R\$	1.540,50
15.1.6 cabo upt 4 paraes categoria 6	R\$	17,00 m	205 R\$	3.485,00
15.1.7 obturador com haste padrao telebras	R\$	65,44 und	1 R\$	65,44
15.1.8 quadro de distribuição telefone n3 40x40x112cm em chapa metalica sem acessorios padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	350,30 und	1 R\$	350,30
15.1.9 conector rj 45 femea para logica	R\$	13,37 und	19 R\$	254,03
15.1.10 espelho plastico rj 11/rj45 2x4" 2 saidas	R\$	6,32 und	19 R\$	120,08
15.1.11 tomadas para telefone de 4 polos padrao telebras fornecimento e instalação	R\$	41,90 und	5 R\$	209,50
15.1.12 caixa pvc 4x4 para eletroduto	R\$	16,21 und	22 R\$	356,62

16 PORTAL DE ACESSO

16.1 MUROS E FECHOS

16.1.1 muro em cobogo h=1,80m padrao FNDE	R\$	65,21 m	7,25 R\$	472,77
16.1.2 portao de abrir em metalon 40x40mm com 10cm Zfls	R\$	400,00 m2	4,2 R\$	1.680,00
16.1.3 tirante com rosca total ref dp 48 0 1 1/4"x600mm, fabricação real perfil ou similar	R\$	65,20 null	2 R\$	130,40

16.2 COBERTURA

16.2.1 estrutura para telha ceramica em madeira aparelhada apoiada em parede	R\$	53,00 m2	15,6 R\$	826,80
16.2.2 cobertura em telha ceramica colonial tipo canal com argamassa traço 1:3 cimento e areia e arame recozido	R\$	33,00 m2	9,2 R\$	303,60
16.2.3 cumieira com telha ceramica embocada com argamassa raço 1:2:8 cimento cal hidratada e areia	R\$	16,00 m2	15,6 R\$	249,60

17 LIMPEZA DA OBRA

17.1 LIMPEZA

17.1.1 limpeza geral	R\$	7,25 m2	853,2 R\$	6.185,70
----------------------	-----	---------	-----------	----------

USP
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREAMA

CREMA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 8373144 Fls. 01 a 15

R\$ 1.016.752,00

Carlos Rogério de Lima
 REFEITURIA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3acf5282eed6d2dfb9c92889e51637cca074385275f894f0fde4b9ed4108b851** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **40382** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS**", cujo assunto é descrito como "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SEIS SALAS**", faz prova de que em **04/12/2021 15:55:18**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/12/2021 16:15:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x57862e9f4d6805e1d8aa882eb368d08191ee8c8fa3df0d031d5cd8fc87d742c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



FOLHA: 607
 PROC.: 06/2025
 RUBRICA: [assinatura]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 91859 / 2015

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 91859 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007315715
DATA DE EMISSÃO : 09/02/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
 Carteira : 1103342690XXXX
 CPF : 26887045320

Título(s)
 Engenheiro Civil
 Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905023810 Tipo da ART: Indefinido
 Profissional Vinculado: 1103342690
 Registrada em : 04/11/2014
 Baixada em : 09/01/2015
 Endereço da Obra : RUA PROJETADA S/N, POV. NAZARE, CEP - 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA
 Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Empresa : J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO POVOADO NAZARE.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura]
Saulo Pacheco Lima Junior
 Agente Administrativo
 CREA - MA

[Assinatura]

[Assinatura]



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200
 Telefones DDD 98 Sede 2106-8300 - Estreito 3531-8145 - Barreirinhas 3349-1748 - Chapadinha 3471-0511 - Pinheiro 3381-3795 - Santa Inês 3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
 Impresso em: 09/02/2015 Operador: SAULO
 Página 1/1

[Assinatura]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:51:46 que o documento de hash (SHA-256) a257e4b6c59672a37590749156d9ed83e75c930eaa130a99712f6195be47d34 foi validado em 08/12/2021 15:42:10 através da transação blockchain 0x6075b9238d0b2870e2e4a3276aa506aadb7e1fede55dde735b706bf274a0d6c0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40980)



[Assinatura]

FOLHA: 608
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]
CREA - MA
ATTESTADO COM PRESENTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 9135915 Fis. 01 A 04



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
PRAÇA PRESIDENTE MDICL 503 - CENTRO
CNPJ 10.438.570/0001-11

[assinatura]
Saulo Pacheco Lima Junior
Agente Administrativo
CREA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA EPP sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Quadra Esportiva com vestiário no povoado Nazaré no município de Passagem Franca-Ma, no período de 13/01/2014 a 13/11/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorciado, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença I - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 08 de Dezembro de 2014.

[assinatura]
Pedro Rogério Oliveira Reis
Secretário de Obras e Infraestrutura
Município de Passagem Franca
CPF: 265.730.833-34

[assinatura]
Rui Ferreira Rodrigues
CREA NACIONAL
170585133-9

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2021 15:51:46 que o documento de hash (SHA-256) a257e4b6c59672a375907f49156d9ed83e75c930eaa130a997f2f6195be47d34 foi validado em 08/12/2021 15:42:10 através da transação blockchain 0x6075b9238d0b2870e2e4a3276aa506aad7e1fed55dde735b706bf274a0d6c0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 40880)



[assinatura]

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO NAZARE

7 ESQUADRIAS			
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00 498,50 997,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00 513,00 513,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00 246,60 986,40
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00 306,60 611,20
			Subtotal item 7 3.107,60
8 REVESTIMENTOS			
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	960,10 3,50 3.360,35
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:17	m²	409,10 12,40 5.072,84
8.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/paredes	m²	551,00 11,80 6.501,80
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	328,00 31,50 10.342,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	81,10 39,50 3.233,45
			Subtotal item 8 28.470,44
9 PISOS			
9.1	Lastro de brita graduada apiloadas (esp.=5 cm)	m²	933,20 8,90 8.305,48
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m²	633,20 59,90 37.928,68
9.3	Piso em concreto simples desmoldado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m²	196,40 21,50 4.201,10
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05 4,85 3.041,19
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	62,50 31,20 1.960,00
			Subtotal item 9 52.756,45
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20 2,00 1.694,40
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00 5,80 2.088,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60 10,00 986,16
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00 12,00 13.368,00
10.5	Primar epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00 5,00 5.570,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20 14,00 11.860,80
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epoxi	m²	480,00 7,80 3.744,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00 12,30 5.854,80
			Subtotal item 10 45.119,16
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00 8,60 34,40
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00 9,87 118,44
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00 17,80 71,20
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1,1/2"	un	4,00 21,50 86,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00 10,20 20,40
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00 3,20 6,40
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00 641,20 641,20
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00 9,50 95,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00 19,20 57,60
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00 17,20 34,40
11.11	Joelho 90º soldável 25 mm	un	11,00 4,30 47,30
11.12	Joelho 90º soldável 32 mm	un	6,00 8,10 48,60
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	un	8,00 6,50 52,00
11.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00 5,84 11,68
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00 5,42 21,68
11.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00 2,51 40,16
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00 3,45 13,80
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00 1,74 3,48
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00 2,67 10,68
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00 2,15 17,20
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00 78,40 156,80
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1,1/2")	un	2,00 139,50 279,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00 74,50 149,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00 69,80 139,60

Síndico Tacheco Lima Junior
 Agência Administrativa
 CREA - MA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 Município de Passagem Seabra



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHA: 611
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 8



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a257e4b6c59672a375907f49156d9ed83e75c930eaa130a997f2f6195be47d34** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **40980** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**", cujo assunto é descrito como "**ACERVO E ATESTADO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**", faz prova de que em **08/12/2021 15:42:09**, o responsável **J. A. C. SA Eireli (17.257.344/0001-83)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **J. A. C. SA Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/12/2021 15:43:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6075b9238d0b2870e2e4a3276aa506aadb7e1fede55dde735b706bf274a0d6c0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 83576 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 83576 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006874314
DATA DE EMISSÃO : 01/10/2014

FOLHA: 62
PROC.: 06/2014
RUBRICA: [assinatura]

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
Carteira : 1103342690XXXX
CPF : 26887045320

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011033426905021710 Tipo da ART:Indefinido
Profissional Vinculado: 1103342690
Registrada em : 24/09/2014
Baixada em : 01/10/2014
Endereço da Obra : RUA PROJETADA S/N, ALVORADA, CEP : 65680000 PASSAGEM FRANCA/MA
Proprietário : PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
Empresa : J. B. LOPES CONSTRUCOES LTDA - EPP
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM 1.211,92 M2, NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Assinatura manuscrita]

Francisco Solum Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Telefones: DDD 98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-6511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309

Impresso em: 01/10/2014 Operador: CONCITA

Página 1/1



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/183671608210232307151>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-1
Data: 16/08/2021 16:52:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX00709-X1X5;



CNJ: 016.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

070



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

63
PROC.: 06/2022
RUBRICA

CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

FOLHA: 63
NO. ART: 06/2022
00011033426905021710
RUBRICA

ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
2 - Nome do Profissional: CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
3 - Carteira CREA: 1103342690XXXX

4 - Endereço de Correspondência: RUA RUA DOS ACAPUS QUADRA 28 A CASA 6
5 - Bairro: RENASCENÇA I
6 - Cidade: SAO LUIS
7 - UF: MA

8 - CEP: 65075020
9 - Telefone:
10 - E-MAIL: CARLOSMIAI66@HOTMAIL.COM

11 - Empresa Contratada: J. B. LOPES CONSTRUÇOES LTDA - EPP
12 - Registro no CREA: 0000011610EMMA

13 - Endereço de Correspondência: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA 200 A
14 - Bairro: CENTRO

15 - Cidade: PASSAGEM FRANCA
16 - UF: MA
17 - CEP: 65680000
18 - Telefone: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
20 - CPF / CNPJ: 10438570000111

21 - Endereço de Correspondência: PRAÇA PRESIDENTE MEDICE, 503
22 - Bairro: CENTRO

23 - Cidade: PASSAGEM FRANCA
24 - UF: MA
25 - CEP: 65680000
25.1 - País:
26 - Telefone: 9935581212

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço: PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
28 - CPF / CNPJ do Proprietário: 10438570000111
29 - Telefone: 9935581212

30 - Endereço da Obra / Serviço: RUA PROJETA DA S/N
31 - Bairro: ALVORADA
32 - Cidade: PASSAGEM FRANCA
33 - UF: MA
34 - CEP: 65680000

35 - Tipo de ART: (Calculo: Tabela CT)
36 - Participação Técnica: 1 - Individual
37 - Vinculada a ART: 37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira): 1103342690

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 - EXECUCAO E PROJETO	1-ATUACAO	A0131-ESCOLA	1.213,92	14-M2
39				
40				
41				
42				
43				

44 - RESUMO DO CONTRATO
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ALVORADA EM PASSAGEM FRANCA -MA

45 - Valor Obra/Serviço: R\$ 1.450.305,00
45.1 - Período da Obra/Serviço: 12/09/2013 Até 23/09/2014
46 - Entidade de Classe: SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA
47 - Honorários: R\$ 4.344,00
48 - Taxa a Receber: R\$ 167,68

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data: São Luis, 24 de Setembro de 2014

Declaro como verdadeiras as informações acima

Declaro como verdadeiras as informações acima

CARLOS OSWALDO SANTOS MAIA
CPF - 26887045320

ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
(4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8200826882

(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]

<https://maranhao.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?noarte=00011033426905021710&sj...> 24/09/2014

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA
 PRAÇA PRESIDENTE MDICI, 503 - CENTRO
 CNPJ 10.438.570/0001-11

FOLHA: 64
 PROC. AMÉRICO DE ALENCAR
 RUBRICA: do/2012
 Nº 0548/2012
 Francisco Wilson Pereira Custódio
 Engº e Arquiteto
 Superintendente - CREAMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J. B. LOPES CONSTRUÇÕES LTDA, sob nº de registro no CREA 11610/EMMA, inscrita no cadastro de pessoa jurídica nº 17.257.344/0001-83 e Inscrição Estadual nº 12.397.442-9, estabelecida à Rua João Martins de Sousa, 200A - Centro em Passagem Franca - Ma, Executou os Serviços de Construção de uma Creche com área de 1.211,92m² no Bairro Alvorada na sede do município de Passagem Franca-Ma, no período de 12/09/2013 a 23/09/2014, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Oswaldo Santos Maia, brasileiro, divorcido, CREA nº 7056/D/MA, portador do CPF nº 268.870.453-20 e RG nº 619995/SSP/MA, residente à Rua dos Acapus Qd. 28-A, casa 06, Bairro Renascença 1 - São Luis - conforme planilha orçamentária em anexo.

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Passagem Franca - Ma, 26 de Setembro de 2014.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]
 PEDRO ROGÉRIO OLIVEIRA REIS
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 268.730.822-24



135.118.538/0001-80
 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
 OFÍCIO ÚNICO
 RUA SÃO ANTONIO, 710
 CENTRO - CEP: 65.690-000
 PASSAGEM FRANCA-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OFÍCIO ÚNICO PASSAGEM FRANCA - MA TEL.: (99) 3598-4353	Reconheço (serem) semelhante(s) a(s) firma(s) <i>[Handwritten signature]</i>
	Dou Fé. Passagem Franca-MA, 23 AGO 2014 <i>[Handwritten signature]</i>
<input type="checkbox"/> Ricardo da Silva Gonçalves - Tabelião e Oficial <input type="checkbox"/> Ana Paula Costa Moreira - Substituta <input checked="" type="checkbox"/> Breno Silva Sampaio - Escrevente Autorizado <input type="checkbox"/> Ilana Madalena F. Frazão Tavares - Escrevente Autorizado	

072

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/183671608210232307151>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-3
 Data: 16/08/2021 16:52:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00711-P89L;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Francisco Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Tabelião



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



GRETA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INDEPENDENTE DA CREDENCIÇÃO
 Nº 22.2021.001.0001
 FOLHA: 619
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: Eng.º Roberto Custódio
 Eng.º Roberto Custódio
 Superintendente - GREAMA
 R\$ 25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proefância B								
un 1,00 1,15 1.450.306,00								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
R\$ 25.486,70								
1								
1.1	74209/001	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00	250,00	287,50	2.875,00
1.2	C2651	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	324,25	372,89	372,89
1.3	73960/001	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	982,90	1.130,34	1.130,34
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	634,00	729,10	729,10
1.5	73805/001	SINAPI	Barrações provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00	194,36	223,51	13.410,84
1.6	74077/001	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.211,92	5,00	5,75	6.968,54
Subtotal Item 1								25.486,70
MOVIMENTO DE TERRAS								
R\$ 18.670,23								
2								
2.1	55835	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m³	405,00	24,72	28,43	11.513,34
2.2	73965/015	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	102,72	24,72	28,43	2.920,12
2.3	5622	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	181,53	2,33	2,68	486,41
2.4	53527	SINAPI	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	115,44	28,25	32,49	3.750,36
Subtotal Item 2								18.670,23
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES								
R\$ 69.227,94								
3								
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES								
3.1								
3.1.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	22,70	13,40	15,41	349,86
3.1.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	150,00	23,64	27,19	4.077,90
3.1.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	698,60	8,27	9,51	6.644,04
3.1.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,90	435,00	500,25	10.455,23
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMAS								
3.2								
3.2.1	73907/006	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	35,28	13,40	15,41	543,66
3.2.2	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	626,10	23,64	27,19	17.021,15
3.2.3	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.454,00	6,45	7,42	10.785,05
	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	310,00	6,15	7,07	2.192,48
3.2.5	74137/004	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,30	435,00	500,25	17.158,59
Subtotal Item 3								69.227,94
SUPERESTRUTURA								
R\$ 183.986,91								
4								
CONCRETO ARMADO - PILARES								
4.1								
4.1.1	72821	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	393,40	82,86	95,29	37.436,69
4.1.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.331,40	6,45	7,42	9.975,66
4.1.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	563,10	6,15	7,07	3.982,52
4.1.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	22,00	435,00	545,00	11.890,00
CONCRETO ARMADO - VIGAS								
4.2								
4.2.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura para Montagem/ Escoramento/ Desforma - Vigas	m²	656,50		0,00	0,00
4.2.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50. Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.632,00	6,45	7,42	12.105,36
4.2.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecedor/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	331,10	6,15	7,07	2.341,70

REFEITURIA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 295.730.833-24

073

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183671608210232307151>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-4
 Data: 16/08/2021 16:52:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00712-Z7N6;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE - MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA

SINAPI/2013

BOF=25,00%

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Profância B				un	1,00	1,16		1.450.306,00
4.2.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	40,10	435,00	545,00	21.854,50
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES					
4.3.1	74075/004	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura	m²	959,80			
4.3.2	74254/002	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	4.518,30	6,45	7,42	33.514,49
4.3.3	73942/002	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.040,30	6,15	7,07	7.357,52
4.3.4	74137/004	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,40	435,00	545,00	41.093,00
4.4			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
4.4.1	73499	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	114,30	12,15	13,97	1.597,06
Item 4								183.198,51
5			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 95.856,20
5.1			ELEMENTOS VAZADOS					
5.1.1	C0804	SEINFRA	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	113,44	18,15	20,87	2.367,78
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.2.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.373,27	26,55	30,53	41.929,37
5.2.2	73987/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	105,82	53,50	61,53	6.510,58
5.2.3	6113	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	277,12	21,88	25,16	6.972,89
5.2.4	73962/012	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	59,56	215,00	247,25	14.726,21
5.2.5	74229/001	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	58,44	347,43	399,54	23.349,36
Item 5								95.856,20
6			ESQUADRIAS					R\$ 137.396,88
6.1			PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	73910/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, exclusivo ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	15,00	415,25	477,54	7.163,06
6.1.2		CP	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra exclusivo ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00	425,25	489,04	8.313,64
6.1.3		CP	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	478,56	550,34	2.201,38
6.1.4	73906/006	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana exclusivo ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00	388,98	447,33	1.789,31
6.1.5	73906/003	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana exclusivo ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00	415,05	477,31	1.431,92
6.1.6	74139/002	SINAPI	Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO.	und	5,00	395,25	454,54	2.272,69
6.1.7	74139/002	SINAPI	Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	und	6,00	285,45	328,27	1.969,61
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	74070/004	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	33,00	37,56	43,19	1.425,40
6.2.2	74069/001	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	10,00	28,56	32,84	328,44
6.2			PORTAS DE MADEIRA DAS DIVISÓRIAS - DV					
6.2.1	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x90, completa inclusive tarjeta metálica	und	6,00	95,00	109,25	655,50

[Assinatura]

[Assinatura]
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 295.730.292-24

074



[Assinatura]
 Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT (R\$) sem bdi	PR. UNIT (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15		1.450.306,00
6.2.3	74139/001	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 80x90, completa inclusive targeta metálica	und	2,00	115,00	132,25	264,50
6.2.4	74139/002	SINAPI	Porta de Madeira das divisórias - DV - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica	und	16,00	125,00	143,75	2.300,00
6.3 PORTAS DE VIDRO - PV								
6.3.1	72120	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m²	6,72	159,06	182,92	1.229,22
6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO								
6.3.1	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	330,00	379,50	1.275,12
6.3.2	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	3,36	375,00	431,25	1.449,00
6.3.3	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana - PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	1,26	345,00	396,75	499,91
6.3.4	74071/002	SINAPI	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana - PA4, conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	0,40	336,45	386,92	154,77
6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								
6.4.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24	454,15	522,27	1.692,16
6.4.2	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abnt	m²	3,24		0,00	0,00
6.4.3	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,60	465,25	535,04	1.926,14
6.4.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	22,68	505,25	581,04	13.177,93
6.4.5	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	10,08	454,15	522,27	5.264,51
6.4.6	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.7	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,16	454,15	522,27	1.128,11
6.4.8	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76	454,15	522,27	3.008,29
6.4.9	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20	454,15	522,27	3.760,36
6.4.10	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36	454,15	522,27	8.022,11
6.4.11	74067/001	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80	454,15	522,27	15.041,45
6.5 VIDROS								
6.5.1	MERCADO	CP	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	107,88	201,68	231,93	25.020,82
6.5.2	74125/001	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	4,48	185,15	212,92	953,89
6.6 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO								
6.6.1	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixão	m²	132,89	135,25	155,54	20.669,38
								137.396,88
7 COBERTURA								R\$ 203.267,95
7.1	73931/003	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.242,00	57,40	66,01	81.984,42
7.2	73938/004	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo cape e canal	m²	1.511,00	46,73	53,74	81.200,38
7.3	MERCADO	CP	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,00	65,12	74,89	1.198,21
7.4	73938/007	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:6	m	141,86	22,12	25,44	3.608,63
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	333,00	56,01	64,41	21.449,03
7.6	72105	SINAPI	Calha de concreto simples em meia cana de 300mm	m	230,01	33,20	38,18	8.781,78
7.7	72109	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	16,64	34,23	39,36	655,03
7.8	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	151,20	25,25	29,04	4.390,47
								203.267,95
8 IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 38.787,68
8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	755,00	35,00	40,25	30.388,75



PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 765.737.233-74

075

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/183671608210232307151>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-6
 Data: 16/08/2021 16:52:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00714-59PV;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERA MA
 AVERBAÇÃO DE PROJEITO
 ATESTADO DE REGISTRO
 INTEGRANTE DO
 N.º 83.000.000
FOLHA: 6/8
PROC.: 0613022
RUBRICA: 1

Francisco Soares Pereira Custódio
 Eng.º Eletrocista
 Superintendente - CREANMA

BDI=25,00%

CERA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CODIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Prolifância B				un	1,00	1,15		1.450.305,00
8.2	74025/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	115,50	45,00	51,75	5.977,13
8.3	74106/001	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	171,40	2,14	2,46	421,82
Subtotal Item 8								36.787,69
9 REVESTIMENTOS								R\$ 182.892,68
9.1	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas	m²	1.469,61	3,43	3,94	5.796,88
9.2	5975	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas, platibanda e calhas	m²	1.091,24	4,56	5,24	5.722,46
9.3	73927/005	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.693,64	18,58	21,37	36.188,01
9.4	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	1.469,61	22,15	25,47	37.434,64
9.5	73927/005	SINAPI	Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - espessura 2,0 cm	m²	1.091,24	23,56	27,09	29.566,06
9.6	73946/001	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.198,79	34,00	39,10	46.872,69
9.7	73912/002	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	494,85	37,45	43,07	21.311,95
Subtotal Item 9								182.892,68
10 PAVIMENTAÇÃO								R\$ 135.965,46
10.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	598,62	23,25	26,74	16.005,60
10.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	598,62	19,75	22,71	13.596,16
10.3	72137	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	873,55	58,75	67,56	59.019,22
10.4	73946/001	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	390,72	38,90	44,74	17.478,86
10.5	73692	SINAPI	Lastro de areia para o playground	m³	48,40	65,00	74,75	3.617,90
10.6	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	86,90	38,75	44,56	3.872,48
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	150,60	45,00	51,75	7.793,55
10.10	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, assentados sobre coação de areia	m²	86,43	56,76	65,27	5.641,63
10.11			Greiha de aço inox para piso, l=5cm	m	5,87	34,00	39,10	229,52
10.12	74223/001	SINAPI	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	99,30	29,87	34,35	3.411,00
10.11		MERCADO	Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	10,00	36,78	42,30	422,97
10.12		MERCADO	Canaleta com greiha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	103,20	41,09	47,25	4.876,56
Subtotal Item 10								135.965,46
11 RODAPÉS E PEITORIS								R\$ 17.123,91
11.1	74111/001	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	37,60	37,56	43,19	1.624,09
11.2	74111/002	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e acabamento	m	120,00	37,56	43,19	5.183,28
11.3	71623	SINAPI	Peitoril (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm e pingadeira	m	196,58	23,15	26,62	5.233,45
11.4	MERCADO	CP	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	301,30	14,67	16,87	5.063,08
Subtotal Item 11								17.123,91
12 PINTURA								R\$ 58.129,87
12.1	74134/002	SINAPI	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.279,09	7,15	8,22	10.517,32
12.2	73955/002	SINAPI	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	943,03	7,34	8,44	7.960,12
12.3	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.279,09	9,75	11,21	14.341,80

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 255.730.202-11

076

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183671608210232307151>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-7
 Data: 16/08/2021 16:52:05
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00715-8CXV;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Wálter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

OBRA-PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15		1.450.305,00
12.4	73750/001	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	943,03	9,80	11,27	10.627,95
12.5	74065/001	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	152,47	11,02	12,67	1.932,25
12.6	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	283,71	14,56	16,74	4.750,44
Subtotal Item 12								50.129,87
13								R\$ 42.421,71
13.1								
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								
13.1.1	74130/010	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 10 disjuntores tripolares, sendo 02 reservas, com	un	1,00	155,00	178,25	178,25
13.1.2	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 3 reservas), com barramento para	un	1,00	235,00	270,25	270,25
13.1.3	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	256,00	294,40	294,40
13.1.4	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (06 disjuntores monopolares, sendo 1 reserva), com barramento para	un	1,00	205,35	236,15	236,15
13.1.5	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (6 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	256,75	295,26	295,26
13.1.6	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 16 circuitos (16 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas), com barramento para	un	1,00	278,90	320,74	320,74
13.1.7	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (12 disjuntores monopolares, sendo 4 reservas), com barramento para	un	1,00	215,00	247,25	247,25
13.1.8	MERCADO	CP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares, sendo 2 reservas e 2 trifásico, sendo 1	un	1,00	267,85	308,03	308,03
13.1.9	MERCADO	CP	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), controle automático de nível de	un	1,00	125,35	144,15	144,15
13.2								
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								
13.2.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00	3,15	3,62	1.869,21
13.2.2	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00	3,45	3,97	4.189,68
13.2.3	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00	3,56	4,09	343,90
13.2.4	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00	4,55	5,23	282,56
13.2.5	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00	4,76	5,47	65,69
13.2.6	MERCADO	CP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas	m	30,00	5,15	5,92	177,68
13.2.7	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00	12,56	14,44	86,66
13.2.8		CP	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00	13,67	15,72	15,72
13.2.9		CP	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00	15,00	17,25	17,25
13.2.10	74246/001	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00	35,00	40,25	201,25
13.3								
CABOS E FIOS (CONDUTORES)								
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções								
13.3.2	73860/008	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00	1,55	1,78	8.556,00
13.3.3	73860/009	SINAPI	#4 mm²	m	600,00	1,65	1,90	1.138,50
13.3.4	73860/010	SINAPI	#6 mm²	m	16,00	3,45	3,97	63,48
13.3.5	74172/001	SINAPI	#10 mm²	m	680,00	5,67	6,52	4.433,94
13.3.6	73860/022	SINAPI	#35 mm²	m	120,00	6,05	6,96	834,90
13.4								
ILUMINAÇÃO E TOMADAS								
13.4.1	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00	8,75	10,06	1.740,81
13.4.2	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00	9,15	10,52	178,88
13.4.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00	6,55	7,53	512,21
13.4.4	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00	8,95	10,29	30,88
13.4.5	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00	11,23	12,91	25,83

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

077





FOLHA: 620
 PROC.: M. 061/2022
 RUBRICA: 02
 AVERBAÇÃO DE OBRAS
 ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
 INTEGRANTE DA CERT. Nº 83576/14/CP/2022

Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng. Eletricista
 Superintendente - Obras

OBRA: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15	1.450.306,00	
13.4.6	72333	SINAPI	Interruptor Tree-way 10 A, completa	un	28,00	18,56	21,34	597,63
13.4.6		SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00	27,56	31,69	31,69
13.4.7	73953/006	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	107,00	78,90	90,74	9.708,65
13.4.8	73953/002	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	16,00	67,89	78,07	1.249,18
13.4.9	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00	56,77	65,29	326,43
13.4.10	MERCADO		Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00	187,65	215,80	1.294,79
13.4.11	74041/002	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas	un	7,00	34,73	39,94	279,58
13.4.12	74094/001	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00	35,00	40,25	1.046,50
13.4.13	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00	1,90	2,19	638,02
13.4.14	C3564	SEINFRA	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00	1,00	1,15	189,75
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 34.687,39
14.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					
14.1.1	74185/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00	34,23	39,36	39,36
14.1.2	74183/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00	38,00	43,70	218,50
14.1.3	74182/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00	39,65	45,60	91,20
14.1.4	74181/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	42,00	48,30	48,30
14.1.5	74180/001	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00	49,56	56,99	56,99
14.1.6	74176/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopia, Ø 3/4"	un	23,00	43,78	50,35	1.157,98
14.1.7	73975/001	SINAPI	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	19,00	45,00	51,75	983,25
14.1.8	74175/001	SINAPI	Registro de gaveta com canopia, Ø 1"	un	8,00	48,75	56,06	448,50
14.1.9	73795/010	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00	38,77	44,59	44,59
14.1.10	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00	4,10	4,72	1.046,73
14.1.11	75030/002	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00	4,23	4,86	262,68
14.1.12	75030/003	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00	4,45	5,12	153,53
14.1.13	75030/004	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00	4,85	5,58	368,12
14.1.14	75030/005	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00	5,05	5,81	209,07
14.1.15	75030/006	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00	5,15	5,92	319,82
14.1.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1 1/2"	un	14,00	85,76	98,62	1.380,74
14.1.17	MERCADO	CP	Caixa d'água metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme	un	1,00	13.567,00	15.602,05	15.602,05
14.1.18	74058/001	SINAPI	Torneira de bôia, diâmetro 25mm	un	1,00	23,00	26,45	26,45
14.1.19	MERCADO	CP	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	un	14,00	13,75	15,81	221,38
14.1.20	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00	34,00	39,10	78,20
14.1.21	MERCADO	CP	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00	75,00	86,25	86,25
14.1.22		CP	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00	95,68	110,03	110,03
14.1.23	MERCADO	CP	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00	345,00	396,75	793,50
14.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO					
14.2.1	73786/004	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00	26,78	30,80	369,56
14.2.2	73786/003	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00	20,55	23,63	425,39
14.3			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
14.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
14.3.1.1	75030/001	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	18,00	4,10	4,72	84,87
14.3.1.1	73816/001	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00	6,45	7,42	1.112,63
14.3.1.2	74168/002	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00	8,87	10,20	1.897,29

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

[Handwritten signatures and marks]

078

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/18367160821023207151>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 18367160821023207151-9
 Data: 16/08/2021 16:52:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00717-TVYC;

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

TJPB
 Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Taur

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CREA: MA
 AVERBAÇÃO DO PRESTADOR
 ATESTADO DE REGISTRO
 INTERCOMUNICADO Nº 15.2021
FOLHA: 06/021
PROC.: 06/2022
RUBRICA:
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng. Eletricista
 Superintendente - CREA/MA
 BDR: 25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem IPI	PR. UNIT. (R\$) com IPI	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Prolifância B				un	1,00	1,15		1.450.305,00
14.3.1.3	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00	12,15	13,97	838,35
14.3.1.4	6448	ORSE	Tubo de PVC esgoto, tipo Viniflort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00	18,56	21,34	1.152,58
ACESSÓRIOS								
14.3.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00	23,00	26,45	370,30
14.3.2.2	74104/001	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00	85,00	97,75	391,00
14.3.2.3	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00	35,00	40,25	161,00
14.3.2.4	74248/001	SINAPI	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00	65,75	75,61	453,68
14.3.2.5	8769	ORSE	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	6,00	75,00	86,25	517,50
14.3.2.6	MERCADO	CP	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00	56,75	65,26	326,31
14.3.2.7	72285	SINAPI	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00	55,00	63,25	63,25
14.3.2.8	72289	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00	105,00	120,75	724,50
14.3.2.9	6171	SINAPI	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00	57,56	66,19	397,16
14.3.2.10	MERCADO	CP	Caixa de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	87,00	16,54	19,02	1.654,83
								34.687,39
16 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R\$ 17.217,96
15.1	40777	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00	13,50	15,53	46,58
15.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	14,00	14,00	16,10	225,40
15.3	72685	SINAPI	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	8,00	11,05	12,71	101,66
15.4	1666	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	10,00	11,50	46,00
15.5	7594	ORSE	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00	15,00	17,25	120,75
15.6	74165/004	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00	18,50	21,28	4.850,70
15.7	74165/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00	6,50	7,48	1.480,05
15.8	74165/002	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00	8,50	9,78	1.173,00
15.9	74165/003	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00	11,25	12,94	853,88
15.10	74168/001	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00	23,45	26,97	1.294,44
15.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	1,00	16,25	18,69	18,69
15.13	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	115,00	132,25	1.322,50
15.14		CP	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00	95,25	109,54	219,08
15.15	73963/008	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00	325,56	374,39	1.497,58
15.16	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	1.650,00	1.897,50	1.897,50
15.17	74240/00	SINAPI	Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m	un	1,00	450,15	517,67	517,67
15.18	74240/00	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	1.350,00	1.552,50	1.552,50
Subtotal item 15								17.217,96
16 - LOUÇAS E METAIS								R\$ 23.261,53
16.1.1	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga,	un	4,00	245,25	282,04	1.128,15
16.1.2	74193/001	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e	un	8,00	149,50	171,93	1.375,40
16.1.3	2072	ORSE	Bacia Convencional Studio Kids, código PI 16, para valvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	12,00	151,15	173,82	2.085,87
16.1.4	74227/001	SINAPI	Valvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900 C.MAX 1 1/2", acabamento	un	16,00	75,15	86,42	1.382,76
16.1.5	MERCADO	CP	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente	un	12,00	135,15	155,42	1.865,07

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura
 CPF: 061.101.222-1

079





CREAMA
 AVERBAÇÃO DE
 ATTESTADO DE
 INTEGRIDADE DE
 Nº 835711/2022
FOLHA: 622
PROC.: 06/2022
RUBRICA:
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng. Eletricista
 Superintendente - CREAMA
 BDI=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE. MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	EDIF B - Edificação principal do Proinfância B	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) sem bdi	PR. UNIT. (R\$) com bdi	VALOR (R\$)
				un	1,00	1,15		1.450.306,00
16.1.6	MERCADO	CP	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus. Linha Conforto, cor Branco Gelo.c código AP.52, DECA, ou equivalente	un	4,00	39,25	45,14	180,55
16.1.7	74113/001	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP.01 DECA	un	8,00	32,15	36,97	295,78
16.1.8	5018	ORSE	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020 C37, DECA ou equivalente	un	23,00	41,05	47,21	1.085,77
16.1.9	MERCADO	CP	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente	un	6,00	35,15	40,42	242,54
16.1.10	6008	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	10,00	55,00	63,25	632,50
16.1.11	2010	ORSE	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate	un	21,00	56,15	64,57	1.356,02
16.1.12	73949/009	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, Decca ou equivalente	un	31,00	35,00	40,25	1.247,75
16.1.13	73947/012	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	28,25	32,49	844,68
16.1.14	4287	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007 Melhoramentos ou equivalente	un	24,00	33,25	38,24	917,70
16.1.15	8492	ORSE	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00	22,15	25,47	203,78
16.1.16	COMERCIAL	CP	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Bungotto ou equivalente	un	4,00	350,00	402,50	1.610,00
16.1.17	8450	ORSE	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00	95,00	109,25	437,00
16.1.18	02023/	ORSE	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	65,00	74,75	1.121,25
16.1.19	73949/002	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 4900 C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou	un	15,00	56,25	64,69	970,31
16.1.20	74146/001	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,95	99,99	199,99
16.1.21	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155 C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão	un	3,00	45,00	51,75	155,25
16.1.22	73949/001	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153 C37, DECA, ou equivalente	un	10,00	45,00	51,75	517,50
16.1.23	8775	ORSE	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00	155,36	178,66	357,33
16.1.24	73911/001	SINAPI	Cuba inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3 básica aço inoxidável, com válvula FRANKÉ, ou equivalente, com sifão em metal	un	13,00	141,35	162,55	2.113,18
16.1.25	9700	ORSE	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	13,00	55,25	63,54	825,99
16.1.26	7711	ORSE	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	95,15	109,42	109,42
Item 16								23.281,53
17			BANCADAS					R\$ 58.660,91
17.1	74126/001	SINAPI	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme pr	m²	56,31	323,00	371,45	20.916,35
17.2	74126/001	SINAPI	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme pr	m²	42,75	300,00	345,00	14.747,89
17.3	74126/001	SINAPI	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme proje	m²	2,70	323,00	371,45	1.004,36
17.4	74126/001	SINAPI	Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-04)	m²	53,00	323,00	371,45	19.686,85
17.5	MERCADO	CP	Bancos de concreto da administração	m	4,39	225,00	258,75	1.135,91
17.6	MERCADO	CP	Bancos de concreto do pátio	m	4,52	225,00	258,75	1.169,55
Subtotal Item 17								58.660,91
18			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 15.109,88
19.1			CAPTAÇÃO					
19.1.1	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m x 1 1/2" tipo simples	m	3,00	115,00	132,25	396,75
19.1.2	MERCADO	CP	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	90,00	45,15	51,92	4.673,03

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obras e Infra Estrutura

030



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-11
 Data: 16/08/2021 16:52:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00719-SALK;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



FOLHA: 623
 AVERBAÇÃO DE PRESENÇA
 ATTESTADO DE INTEGRIDADE
 RUBRICA: 06/2021
 Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng.º Eletricista
 Superintendente - CREAMA
 BDI=25,00%

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE, MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

ITEM	CODIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15		1.450.305,00
19.1.3	MERCADO	CP	Conector mini-gar em bronze estanhado Tei-583	un	26,00	22,00	25,30	657,80
19.1.4	MERCADO	CP	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00	15,15	17,42	87,11
19.1.5	MERCADO	CP	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00	12,15	13,97	13,97
19.1.6	MERCADO	CP	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00	150,00	172,50	172,50
19.1.7	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00	35,00	40,25	523,25
19.1.8	72927	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm2	m	20,00	4,50	5,18	103,50
19.1.9	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	500,00	7,50	8,63	4.312,50
19.1.10	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	380,00	8,75	10,06	3.823,75
19.1.11	74052/002	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	7,00	15,15	17,42	121,96
19.1.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	16,00	12,15	13,97	223,56
Subtotal Item 19								15.109,68
19 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP								R\$ 2.649,23
20.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00	456,00	524,40	1.048,80
20.2	73976/003	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4" inclusive conexões	m	18,00	14,67	16,87	303,67
20.3	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	18,00	5,75	6,61	119,03
20.4	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	56,78	65,30	261,19
20.5	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	112,00	128,80	128,80
20.6	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	125,00	143,75	287,50
20.7	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	134,00	154,10	308,20
20.8	MERCADO	CPU	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	167,00	192,05	192,05
Subtotal Item 20								2.649,23
20 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES								R\$ 5.476,65
21.1	73775/001	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00	345,00	396,75	3.174,00
21.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00	287,00	330,05	660,10
21.3	MERCADO	CP	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	22,00	45,00	51,75	1.138,50
21.4	MERCADO		Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00	12,45	14,32	100,22
21.5	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x156) Saída de emergência	un	5,00	23,45	26,97	134,84
21.6	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x156) Saída de emergência	un	8,00	23,45	26,97	215,74
21.7	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	2,00	23,15	26,62	53,25
21.8	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	10,00	23,45	26,97	269,68
Subtotal Item 21								5.476,65
21 ÁREAS EXTERNAS								R\$ 92.336,85
22.1 MURO								
22.1.1	73982/001	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09): assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	396,00	26,55	30,53	12.090,87
22.1.2	5974	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	702,00	3,43	3,94	2.769,04
22.1.3	74201/001	SINAPI	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	702,00	20,00	23,00	16.146,00
22.1.4	73954/002	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	702,00	9,75	11,21	7.871,18
22.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
22.2.1	74048/002	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	217,65	18,75	21,56	4.693,08
22.2.2	73977/001	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	217,65	25,45	29,27	6.370,07

PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA
 Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura

081

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/183671608210232307151>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-12
 Data: 16/08/2021 16:52:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00720-6IUM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Taurar



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:52:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



FOLHA: 624
 PROC.: 06/2020
 RUBRICA: 09

OBRA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
 LOCAL SEDE: MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
 SINAPI/2013

BDI=25,00%

ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR (R\$)
EDIF B - Edificação principal do Proinfância B				un	1,00	1,15		1.450.305,00
22.2.3	4295	ORSE	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m²	125,48	86,75	99,76	12.518,20
22.2.4	73764/004	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre colção de areia	m²	176,00	56,45	64,92	11.425,48
22.2.5	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	92,17	34,35	39,50	3.640,95
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO								
22.3.1	9072	ORSE	Portão de correr 1,20x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,58	156,00	179,40	462,85
22.3.2	9072	ORSE	Portão de correr em gradil tipo belgo ou equivalente 1,20X1,75m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10	155,50	178,83	375,53
22.3.3	8901	ORSE	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20X2,15m com trilho, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88	170,00	195,50	1.345,04
22.3.4	73932/001	SINAPI	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61X1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	53,74	155,00	178,25	9.579,16
22.3.5	73924/002	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	182,12	14,56	16,74	3.049,42
Subtotal item 22								92.336,85
22 SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 458,16
23.1	MERCADO	CP	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00	132,80	152,72	458,16
Subtotal item 23								458,16
23 SERVIÇOS FINAIS								R\$ 2.020,88
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.211,92	1,45	1,67	2.020,88
Subtotal item 24								2.020,88
Custo TOTAL com BDI incluso								R\$ 1.450.305,00
VALOR TOTAL DA OBRA(R\$)								
preço por m2								1.196,70

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 8.359/14 Fis. 01 A 12

Francisco Solano Pereira Custódio
 Eng. Civilista
 Superintendente - CREA/MA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 PREFEITURA DE PASSAGEM FRANCA

Pedro Rogério Oliveira Reis
 Sec. de Obra e Infra Estrutura



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 183671608210232307151-13
 Data: 16/08/2021 16:52:06
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALX00721-RMGB;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular





FOLHA: 625
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
 ESTADO DO MARANHÃO
 Rua 28 de Julho, 214 - Fones: 221-2021 / 2094 / 2116 - FAX: 232-3483 - São Luís - MA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0581/96 - DEDOC.

PRIMEIRO TRASLADO.

Certificamos, em atenção à solicitação do Engº Eletricista ERIVALDO COUTINHO MORAIS, formulada em 180496, através do próprio, protocola da neste Conselho sob o número 1100/96, em 180496, que após busca em nossos arquivos de A.R.T.- Anotação de Responsabilidade Técnica, constatamos a existência da Anotação com as características que se quem: A.R.T. 2752, em 180496, referente a Execução e Gerenciamento de Serviços de Montagem, Teste e "Start-Up" do Complexo Portuário de Ponta da Madeira (CPPM), área eletroeletrônica; Exerceu o cargo de Gerente da Divisão de Manutenção Eletroeletrônica do CPPM e Presidiu a Comissão Interna de Conservação de Energia- CICE/SUPOC (Superintên cia do Porto de Ponta da Madeira), em São Luís/MA. de propriedade da CIA. VALE DO RIO DOCE; sendo a anotação efetivada em nome do re querente e sob sua responsabilidade técnica. Sendo sô o requerido , expede-se a presente Certidão de Acervo Técnico, com a respectiva Baixa de A.R.T., averbando-se o Atestado em anexo, como parte inte grante da mesma, cuja vai assinada em duas vias de igual teor e da ta, por quem de direito. São Luís, 18 de abril de 1996.

[Assinatura]
 Mônica [Assinatura] Ribeiro
 Aux. Administrativo CREA-MA

[Assinatura]
 Engº José A. Franco de Costa
 Presidente CREA - MA

*Recebido em:
 19.04.96
 [Assinatura]*

CREA - MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 EM: 05.11.99
 [Assinatura]
 Ass. Servidor

[Assinaturas]



[Assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MA, que esta empresa **COMPANHIA VALE DO RIO DOCE**, CGC nº 33.592.510/0424-00, possuiu em seu Quadro de Empregados o Sr. **ERIVALDO COUTINHO MORAIS**, portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 03158, Série: 00637/MA, no período de 28/05/84 a 28/04/95

Como Engenheiro participou da montagem, teste e "start-up" do Complexo Portuário de Ponta da Madeira (CPPM), área eletroeletrônica, Exerceu o cargo de Gerente da Divisão de Manutenção Eletroeletrônica do CPPM e Presidiu a Comissão Interna de Conservação de Energia - CICE/SUPOC (Superintendência do Porto de Ponta da Madeira), em São Luis/MA.

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se o acompanhamento da montagem, teste e "start-up" e posteriormente o gerenciamento da manutenção/inspeção dos seguintes equipamentos e sistemas:

- Subestação elétrica de 69kV/13,8kV, 20 MVA,
- Subestações elétricas industriais de média tensão, com transformadores de 13,8kV/4,16kV e 13,8kV/480Y/277V, trifásicos, 60Hz, de variadas potências nominais,
- Redes de Distribuição de Energia Elétrica de Alta (13,8kV) e Baixa (380 V) Tensão,
- Sistemas de Iluminação Pública,
- Motores Elétricos de Média Tensão - 4,16 kV, de potência até 1500 cv,
- Controladores Lógicos Programáveis,
- Conversores de Energia Tiristorizados com controles Eletrônicos, tipo Retificadores (CA/CC) e Controladores de Tensão (CA/CA),
- Viradores de Vagões, capacidade de 8.000 ton/h, acionados por motores de Corrente Contínua, energizados por Retificadores,
- Empilhadeiras e Recuperadeiras de minério de ferro, tracionadas por motores CA com controle de velocidade, capacidade de 8.000 ton/h,
- Carregador de Navios, acionamento por motores CA, com controle de velocidade, capacidade de 16.000 ton/h,

CREA-MA
VERBAIS DO PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 581/26 Fls. 12/26
W. A. S. Santos
Caro. dos Graças - Ribeira
Aux. Administrativa CREA-MA

[Handwritten signature]
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CGC nº 33.592.510/0424-00
Av. dos Portugueses, s/nº Boqueirão - Itaipu - São Luis/MA - Brasil
CEP: 65.095-580 FONE: (085) 218-1000



- Transportadores de correia, acionados por motores CA de média tensão (4-16 kV), potência de até 1.500 cv,
- Instalações prediais de luz e tomadas, baixas tensão, 380V/220V,
- Controlador de Demanda de Energia Elétrica,
- Bombas de Poços Artesianos/Sistema de abastecimento d'água.

São Luis/MA, 16 de abril de 1996

[assinatura]
Arnaldo Lopes da Silveira
Assessor Gerência Planej. e Controle
Superintendência Porto Ponta Madeira

[assinatura]
Josely Pinto de Almeida
Gerente Dep. R. Humanos
Superintendência E. F. Carajás

CPA MA
INT: 002752
Processo de: 18/04/96
[assinatura]
Aux. Administrativo CREA-MA

CREA-MA
AVERBANDO SE PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
No. 05116/Fls. 093
[assinatura]
Aux. Administrativo CREA-MA

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CGC nº 33.500.510/0002-21
Av. das Portuguesas, s/nº - Dique de São Luís/MA - Brasil
CEP 65.085-53 FONE (068) 291-4000



[assinatura]

FOLHA: 628
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 88



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 111983 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 111983 / 2016

PROTOCOLO : PRO0008589716

DATA DE EMISSÃO : 07/01/2016

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, número: 0021/2006, de 05/03/2006, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução: 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS
Carteira: 110788633XXXX
CPF: 17841232342

Título(s)

Engenheiro Eletricista

Pos-Graduação(ões):

ART(s)

ART: 505048 Tipo de ART: Normal
Registrada em: 06/08/2010
Baixada em: 21/09/2011
Endereço da Obra: CEP: 65000000 BOM JARDIM/MA
Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Empitea: BFX CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO ELETRICA, ADUTORA DN 100 E RECALQUE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE BOM JARDIM-MA. ORDEM DE SERVIÇO N. 0662010. NOTA DE EMPENHO 2016NE01280. PRAZO: 30 DIAS. CONTRATO N. 0662010 PRL

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL BFX CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA E O NOME DA NOVA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se os ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Rua Cândido Mendes antiga Rua de Estrela, 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Tel: (98) 3222-2100/4300 - Caixa 3831-6145 - São Luís/MA 65010-200 - Maranhão. CEP: 65010-200 - Caixa 1851-2052-0428 - Fx: 198/2100-6320

Impresso em: 07/01/2016 Operador: SAULO

Página 1/1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/02/2022 13:35:23 que o documento de hash (SHA-256) 148e61566db3c7df96d89b5755ae7abdea97e11d9ce56295c4bcea6a39eee0bc foi validado em 03/02/2022 13:34:10 através da transação blockchain 0xd1486577a685994e2a6dd9afd5b6f6bd4a83e1ebb423cf2bf05117660969e78 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 49170)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa, **TARGINO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº.: 04.290.167/0001-95, através do Engº. Eletricista Erivaldo Coutinho Moraes, CREA/MA nº. 4077/D-MA D/MA, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA**, nos padrões normas técnicas e condições contratadas, as obras de Instalações Elétricas referentes ao contrato nº. 066/2010 PRJ - Serviços de Esgotamento Sanitário no Município de Bom Jardim / MA, abaixo discriminadas, com os devidos serviços relacionados:

PRINCIPAIS ETAPAS E QUANTITATIVO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD. EXECUTADA
02	000200	RECALQUE/SUBESTAÇÃO		
02.01	170000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.01.01	170200	LINHAS DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO (MONTAGEM E INSTALAÇÃO)		
02.01.01.01	170201	ESTRUTURA N1/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNECIMENTO DE POSTES E ACESSÓRIOS), SEM FORNECIMENTO DE CABO LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (DP 1701-01 FL 01)	UN	1
02.01.01.02	170204	ESTRUTURA N3/N3 PARA DERIVAÇÃO DE RAMAL AÉREO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM FORNECIMENTO DE POSTES E ACESSÓRIOS), SEM FORNECIMENTO DE CABO LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (DP 1701-01 FL 02)	UN	1
02.01.01.03	170207	ESTRUTURA N1 INTERMEDIÁRIA PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO EM ALTA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO DO POSTE, SEM O FORNECIMENTO DE CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO), MONTAGEM E INSTALAÇÃO (DP 1701-02)	UN	1
02.01.01.04	170213	CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0 AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	150
01.02	170800	SUBESTAÇÃO AÉREA TIPO MONO POSTE (MONTAGEM E INSTALAÇÃO)		
02.01.02.01	170807	SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA DE 45 KVA - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 1 TRANSFORMADOR (COM O QUADRO DE MEDIÇÃO SEM O CABO DA LINHA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO) MONTAGEM E INSTALAÇÃO (DP 1707-01 FLS 01/02/03)	UN	1

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
 Rua Silva Jardim 307 - Centro - CEP: 65020-560 São Luís - MA Fones: (088) 219 5000 Fax: (088) 218 5004

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



[Assinatura]

11/983/16 01-03

02.01.02.02	170897	EXECUÇÃO MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO CEMAR, NAS DIMENSÕES 2,10X2,05X,40M EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS (DPI707-01 FLS 01/02)	UN	1
02.01.03	171200	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO PARA POÇO COM 1 BOMBA COM PARTIDA COMPENSADA (INSTALAÇÃO E MONTAGEM)		
02.01.03.01	171204	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 25 CV A 40 CV SEM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM (DP 17111-01 FIG 01/02/03)	UN	1
02.01.03.02	171212	CABO DE COBRE MULTIPLO PARA CONTROLE DE NÍVEL - 3X1,mm ² , INSTALAÇÃO E MONTAGEM	M	130
02.01.03.03	171220	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 25mm ² PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	M	130
02.01.03.04	171238	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1KV, 25mm ² PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM	M	125
02.01.03.05	171252	ELETRODUTO REFORÇADO DE PVC CORRIG. FLEXÍVEL DN 2" PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E COMANDO	M	40
02.01.03.06	171032	CUBÍCULO PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO 1,20m X 1,20m, (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) (DP 1710-01 FL 01/02)	UN	1
02.01.03.07	171030	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 300mm X 300mm X 300mm PARA CIRCUITO DE FORÇA (INSTALAÇÃO E MONTAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2

São Luis, 09 de Novembro 2015

Engº José Luiz Ribeiro Bastos
Engº José Luiz Ribeiro Bastos
 Diretor de Engenharia e Meio Ambiente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
 Rua Silva Jardim 307 - Centro - CEP: 65020-500 São Luis - MA Fones: (098) 219 5000 Fax: (098) 219 5004



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/02/2022 13:35:23 que o documento de hash (SHA-256) 148e61566db3c7df96d89b5755ae7abdea97e11d9ce56295c4bcea6a39eee0bc foi validado em 03/02/2022 13:34:10 através da transação blockchain 0xd1486577a685994e2a6dd9afd5b6f6bd4a83e1ebb423cf2bf065117660969e78 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 49170)



[Handwritten signature in blue ink]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 29325 / 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 29325 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000935110
DATA DE EMISSÃO : 30/09/2010

FOLHA: 631
PROC.: 06/2002
RUBRICA: 80

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, número: 0021/2008, de 08/09/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 312, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Atuação(ões) de Responsabilidade(é)s Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão de(a) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: ERIVALDO COUTINHO MORAIS
Carteira: 1307968330XXX
CPF: 17841232349
Título(s)
Engenheiro Eletricista
Fóe-Graduação(ões)

ART(º)

ART: 510388
ART Vinculada: 368432
Profissional Vinculado: 8804852619X000
Registrada em: 29/09/2010
Baixada em: 29/09/2010
Endereço da Obra: BOM JARDIM-MA, CEP: 65000000 BOM JARDIMMA
Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
Empresa: TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME
Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS E CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO; FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO COM SISTEMA DE VARIACAO DE VELOCIDADE; FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL DE ESQ VERTICAL.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL ERIVALDO COUTINHO MORAIS, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) data(s) de ART(º)s, averbando-se SOB ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ÕES) e/ou CERTIDÃO(ÕES) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e que se refere as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem do direito.

Eng. Civil Antonio José Xavier
Superintendente em Exercício
CREA - MA

Rua 29 de julho, 214, Centro SÃO LUIS/MA 66070-480

Telefone: (082) 98 2106-4909 - Fax: (082) 98 2106-5145 - Atendimento: (082) 98 2106-1148 - Chancelaria: (082) 98 2106-1149 - Fone: (082) 98 2106-3799 - 38198 - Fone: (082) 98 2106-3800 - Fax: (082) 98 2106-3800

Horário de atendimento: 08h00 às 18h00 - Segunda a Sexta

Página 01



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/02/2022 13:35:23 que o documento de hash (SHA-256) 148e61566db3c7df96d89b5755ae7abdea97e11d9ce56295c4bcea6a39eee0bc foi validado em 03/02/2022 13:34:10 através da transação blockchain 0xd1486577a685994e2a6dd9afd5b6f6bd4a83e1ebb423cf2bf065117660969e78 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 49170)





FOLHA: 632
PROC.: 06/0072
RUBRICA: [assinatura]

CREA: 4835-DCE
AVERBAMOS O PROSEN
ATESTADO COMO PAR
INTERGENTE A CEE PID.
Nº 2930/015 DCAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa TARGINO CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A, inscrita no CNPJ Nº. 04.290.167/0001-95, através de seus responsáveis técnicos Geóloga, ROSANGELA ARAÚJO TRINTA, CREA Nº. 4835-DCE e Engº. Eletricista, ERIVALDO COUTINHO MORAIS CREA 4077-D/MA, executou parte a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA, nos padrões, normas técnicas e condições contratadas a obra de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE BOM JARDIM/MA CC. Nº. 037/07, localizado no município de BOM JARDIM, com início em 10/07/2008 e término em 05/10/2008.

[assinatura]
Engº Civil Antonio José Lacerda
Superintendente em Exercício
CAEMA

PRINCIPAIS ETAPAS E QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
01	PERFURAÇÃO DO POÇO P-01 (18"X8") -250M		
01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M2	06
01.02	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	3.000
01.03	ABRIGO PROVISÓRIO E NIVELAMENTO DA PERFURATRIZ	UND	01
01.04	ESCAVAÇÃO DOS TANQUES E CANALÉTAS DE LAMA	M3	40.5
01.05	PERFURAÇÃO EM 18", EM SEDIMENTO	M	250
01.06	INSTALAÇÃO E REVESTIMENTO EM PVC	M	250
01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRE-FILTRO	M3	32.5
01.08	PROTEÇÃO SANITÁRIA	M3	1.3
01.09	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	24
01.10	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR	H	18
01.11	TESTE DE PRODUÇÃO COM COMPRESSOR	H	12
01.12	DESINFECÇÃO	M3	04
01.13	CENTRALIZADORES EM AÇO 8"X18"	UND	31
01.14	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA	UND	01
01.15	TUBO EM PVC DN 200 R	M	174
01.16	FILTRO EM PVC DN 200 R	M	76
01.17	CAP EM PVC FEMEA	UND	01
01.18	CAP EM PVC MACHO DN 206 S	UND	01
01.19	CAP EM PVC MACHO DN 200 R	UND	01
02	RECALQUE DO POÇO		
02.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN-100 INCLUSIVE LUVAS.	M	90
02.02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETE DE RECALQUE EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 50, INCLUSIVE VÁLVULA, REGISTROS E MANÔMETROS		01
02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUDRO DE COMANDO COM SISTEMA DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE, TIPO CONVERSOR DE FREQUENCIA, P/ UM MOTOR TRIFÁSICO ATE 50 CV, 380 V.	UND	01
02.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL DE EIXO VERTICAL DE 35 CV, 380 V.	UND	01

[assinatura]

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA
Rua Silva Jardim 307 - Centro - CEP: 65020-560 São Luís - MA Fones: (068) 218 5000 Fax: (068) 218 5004




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/02/2022 13:35:23 que o documento de hash (SHA-256) f48e61566db3c7df96d89b5755ae7abdea97e11d9ce56295c4bcea6a39eee0bc foi validado em 03/02/2022 13:34:10 através da transação blockchain 0xd1486577a685994e2a6dd9afd5b6f6bd4a83e1ebb423cf2bf055117660969e78 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 49170)



[assinatura]

Atestamos ainda que a supra Empresa demonstrou capacidade técnica, executando a Obra dentro do prazo, especificações técnicas e padrões da CAEMA.

São Luis, (MA), 28/09/2010.


Eng.º CIVIL JOSÉ DE RIBAMAR R. FERNANDES
Diretor de Eng. e Meio Ambiente

CREA - MA
AVERSIÃO DE INSTANTE
AÇÃO DE FOMENTO PARTE
INTERVENÇÃO DE LICENCIAMENTO
Nº 29325/10 DE 01 A 03


Eng.º Civil Antonio José Xavier
Superintendente em Exercício
CREA - MA







FOLHA: 634
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE LICENÇAS DE OPERAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

Prezados senhores,

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, CNPJ Nº **17.257.344/0001-83**, sediada na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do **RG n.º 061653542017-4 SSP/MA** e do **CPF/MF n.º 467.770.673-53**, se compromete a apresentar, até a assinatura do contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes deste edital.

Atenciosamente,

Passagem Franca/MA, 25 de fevereiro de 2022.

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com



FOLHA: 635
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PASSAGEM FRANCA
DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO

CERTIFICO, na qualidade de Secretário Judicial que, dando busca nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, desta Comarca, verifiquei a **INEXISTÊNCIA** de **DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **J.A.C.SÁ EIRELI, com CNPJ nº 17.257.344/0001-83**, localizada na Rua João Martins de Sousa, n. 200 A, Centro, Passagem Franca-MA, CEP 65680-000. O referido é verdade e dou fé. Passagem Franca-MA, 07 de janeiro de 2022. Eu, [assinatura] Secretário Judicial, fiz a pesquisa, digitei, subscrevi e assino.

[assinatura]
João Gonçalves da Silva
Secretário Judicial
Mat. 196055



- 1. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).

Forum "Des. Carlos César de Berredo Martins"
Rua Joaquim Favores, s/nº - Centro
Passagem Franca-MA
C.E.P. 65680-000
Fone/Fax (99) 3558-1351



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/01/2022 15:37:33 que o documento de hash (SHA-256) a17815b5f454a23c91965bee033f44d52c8183c52fa8ef6ee03950abe0c32e3b foi validado em 09/01/2022 15:31:03 através da transação blockchain 0x6a01b249b800858bde44391099441d0c517e365cefa7282d0ee95609484808a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 45213)





FOLHA: 676
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]

**CERTIDÃO DE ANTECEDENTES
PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE AÇÕES DE EXECUÇÃO
PATRIMONIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos **Feitos CÍVEIS**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e dez (2010), até o dia 13 de janeiro do ano corrente, constatei que **NÃO CONSTA Ação de Execução Patrimonial** contra **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, filho de Agenor Jorge de Sá e Aldenora Castro Sá, nascido em 28/10/1971, natural de São João dos Patos-MA, brasileiro, inscrito no RG sob nº 061653542017-4, SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 467770673-53, residente e domiciliado na Avenida 01, Bairro Aeroporto, CEP 65.680-000, Passagem Franca-MA.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Passagem Franca-MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Des. Carlos César de Berredo Martins" nesta Cidade de Passagem Franca Estado do Maranhão Eu, **João Gonçalves da Silva**, Secretário Judicial, mat. 196055, consultei, digitei, subscrevo e assino, Passagem Franca-MA, 13 de janeiro de 2022.

João Gonçalves da Silva
Secretário Judicial
Mat. 196055



[assinatura]

OBSERVAÇÕES

3. O nome, CPF e RG constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
 4. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
 5. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- PESQUISA REALIZADA NOS SISTEMAS PJE e THEMIS PG**
13/01/2022 11:21:37

Fórum "Des. Carlos César de Berredo Martins"
Rua Joaquim Favora, s/n - Centro
Passagem Franca-MA
CEP: 65680-000
Fone/Fax (99) 3558-1351

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

094





TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

FOLHA: 637
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 8

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JOAO AMERICO CASTRO SA

467.770.673-53

(ALDENORA CASTRO SA / AGENOR JORGE DE SA)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/02/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.5TYA.YZQ7.AK2T.FEFK.4L69**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

FOLHA: 637
PROC.: 06/2022
RUBRICA: ES

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/02/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

J. A. C. SA EIRELI

17.257.344/0001-83

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.

c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).

d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.

e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.

f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/02/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.29H4.YN6L.OPZW.ZUPX.OQP9**

**** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****

BALANÇO PATRIMONIAL
 FOLHA: 639
 PROC.: 061/2020
 RUBRICA: 0043
J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ : 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual : 12.397442-9

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 27/11/2012

Número de Registro: 21600083796

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

ATIVO

CIRCULANTE	6.650.892,06 D
DISPONIVEL	6.263.593,97 D
CAIXA	6.205.517,09 D
CAIXA MATRIZ	6.205.517,09 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.076,88 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.076,88 D
CREDITOS	377.298,09 D
CONTAS A RECEBER	377.298,09 D
CONTRATOS A RECEBER	377.298,09 D
ESTOQUES	10.000,00 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	10.000,00 D
PRODUTOS APLICADO NA PRES SERVIÇOS	10.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.130.584,73 D
INVESTIMENTOS	658.356,30 D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	658.356,30 D
APLICAÇÕES A L PRAZO	658.356,30 D
IMOBILIZADO	472.228,43 D
IMOBILIZADO EM USO	540.451,80 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00 D
BENS MOVEIS	320.626,20 D
BENS IMOVEIS	169.825,60 D

BALANÇO PATRIMONIALFOLHA: 640PROC.: 06/2022RUBRICA: 88

0043

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ : 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual : 12.397442-9

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 27/11/2012

Número de Registro: 21600083796

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

DEPRECIACÕES ACUMULADAS	68.223,37 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	8.200,35 C
(-) DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS	23.534,60 C
(-) DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS	36.488,22 C

TOTAL DO ATIVO =====>	7.781.476,79 D
---------------------------------	-----------------------

PASSIVO

CIRCULANTE	54.092,05 C
FORNECEDORES GERAIS	10.184,16 C
FORNECEDORES	10.184,16 C
FORNECEDOR	10.184,16 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.697,27 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.555,46 C
SALARIOS A PAGAR	1.852,28 C
HONORARIOS A PAGAR	1.400,00 C
RESCISÕES A PAGAR	34.303,18 C
HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR	3.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.141,81 C
INSS A RECOLHER	881,27 C
FGTS A RECOLHER	260,54 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.210,62 C
CONTAS A PAGAR	2.210,62 C
INTERNET A PAGAR	250,00 C
SERV. DE TELECOMUNICACOES	560,45 C
AGUA E ESGOTO APAGAR	100,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL
 FOLHA: 641
 PROC.: 06/2022
 RUBRICA: 8 0043
J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ : 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual : 12.397442-9

Local de Registro : JUCEMA

Data de Registro : 27/11/2012

Número de Registro: 21600083796

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.300,17 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	265.415,10 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	265.415,10 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.415,10 C
FINANCIAMENTOS	265.415,10 C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.461.969,64 C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.461.969,64 C
LUCRO NO EXERCICIO	2.461.969,64 C
LUCRO NO PERIODO	2.461.969,64 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	7.781.476,79 C

eu responsavel legal desta empresa assumo toda responsabilidade das informações prestadas e da guarda de toda documentação.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 7.781.476,79 (Sete Milhões e Setecentos e Oitenta e Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
 CONTADOR
 C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
 C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
 401 - TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F. :467.770.673-53
 R.G. :0616535420174SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J. A. C. SA EIRELI**

0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ / CEI : 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.406.233,60	3.406.233,60
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.406.233,60
(-) Custos de bens e/ou serviços vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	20.000,00	20.000,00
(=) Lucro Bruto		3.386.233,60
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	201.547,00	
HONORARIOS CONTABEIS	16.800,00	
FGTS	16.462,32	
INSS	62.670,22	
RESCISÃO DE CONTRATO	35.413,92	332.893,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	1.210,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	14.178,19	15.388,19
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	170.311,68	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	36.787,32	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	40.874,80	247.973,80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J. A. C. SA EIRELI**

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ / CEI : 17.257.344/0001-83

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 043PROC.: 0612022RUBRICA: 

0043

DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	3.000,00	
DESPESAS DIVERSAS	317.635,72	320.635,72
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	7.372,79	7.372,79
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		2.461.969,64
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		2.461.969,64
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		2.461.969,64
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.461.969,64

a guarda de toda documentação é de posse do responsável legal da empresa

PASSAGEM FRANCA / MA, 31 de Dezembro de 2020

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. : 042.670.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA


C.R.C. : MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. : 467.770.673-53

R.G. : 0616535420174SESP/MA



J. A. C. SA EIRELI
 R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000
 PASSAGEM FRANCA / MA
 CNPJ: 17.257.344/0001-83 I.E.: 12.397442-9
 Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 27/11/2012
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 644
 PROC.: 06/2022 0043
 RUBRICA: 8
 Nº do Registro: 21600083796
 FOLHA : 0006

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{7.309.248,36}{319.507,15} \quad \text{ILG} : 22,87663$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{6.650.892,06}{54.092,05} \quad \text{ILC} : 122,95507$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{6.650.892,06}{54.092,05} \quad \text{ILS} : 122,95507$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{6.263.593,97}{54.092,05} \quad \text{ILI} : 115,79509$$

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 645PROC.: 06/2022RUBRICA: ⊗

0043

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA : 0007

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{6.263.593,97}{6.650.892,06} \quad \text{IPD} = \frac{6.263.593,97}{6.650.892,06} \quad \text{IPD} : 0,94177$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{0,00}{6.650.892,06} \quad \text{IPE} = \frac{0,00}{6.650.892,06} \quad \text{IPE} : 0,00000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{6.650.892,06}{7.781.476,79} \quad \text{IPAC} = \frac{6.650.892,06}{7.781.476,79} \quad \text{IPAC} : 0,85471$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{10.184,16}{6.650.892,06} \quad \text{IPC} = \frac{10.184,16}{6.650.892,06} \quad \text{IPC} : 0,00153$$

J. A. C. SA EIRELI

PROC.: 06/2022 0043

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

RUBRICA: [assinatura]

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} = \frac{7.461.969,64}{4.503.170,00} \quad \text{IVRP} = \frac{7.461.969,64}{4.503.170,00} \quad \text{IVRP} : 1,65705$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.461.969,64}{265.415,10} \quad \text{IPELP} = \frac{7.461.969,64}{265.415,10} \quad \text{IPELP} : 28,11434$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{7.461.969,64}{54.092,05} \quad \text{IPET} = \frac{7.461.969,64}{54.092,05} \quad \text{IPET} : 137,94947$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{7.461.969,64}{7.781.476,79} \quad \text{IPP} = \frac{7.461.969,64}{7.781.476,79} \quad \text{IPP} : 0,95894$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 14

FOLHA: 647PROC.: 06/2022RUBRICA: 8

0043

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0009

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} = \frac{746.196.964,00}{7.761.476,79} = 95,894$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{47.222.843,00}{7.461.969,64} = 6,32847$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{6.650.892,06}{7.461.969,64} = 0,89131$$

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0010

FOLHA: 643PROC.: 06/2022MURRICA: 0

0043

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{319.507,15}{7.781.476,79} \quad \text{IEG} = 0,04106$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{54.092,05}{7.781.476,79} \quad \text{IEC} = 0,00695$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{319.507,15}{7.461.969,64} \quad \text{ICT} = 0,04282$$

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0011

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	3.406.233,60		
	Ativo		7.781.476,79	IGA :	0,43774

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		3.406.233,60	MO :	0,00000

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	2.461.969,64		
	Ativo		7.781.476,79	RA :	0,31639

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	246.196.964,00		
	Patrimônio Líquido		7.461.969,64	RPL :	32,99356

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	3.406.233,60		
	Despesas		944.263,96	IRD :	3,60729

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

I.E.: 12.397442-9

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 27/11/2012

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: ⁶³⁰ ~~66/2020~~

0043

PROC.: ~~66/2020~~RUBRICA: ~~8~~

Nº do Registro: 21600083796

FOLHA : 0012

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{7.461.969,64}{7.781.476,79} \quad \text{IIF} = 0,95894$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{7.781.476,79}{319.507,15} \quad \text{ISG} = 24,35462$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{472.228,43}{7.461.969,64} \quad \text{IGI} = 0,06328$$

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR
C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F. :467.770.673-53
R.G. :0616535420174SESP/MA

NOTAS EXPLICATIVASFOLHA: 651

Página 13 de 14

ROC.: 06/2022LUBRICA: B

FOLHA: 13

J. A. C. SA EIRELI

R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 17.257.344/0001-83

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 12.397442-9

Data de Registro: 27/11/2012

Nº do Registro: 21600083796

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG - 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam medas em caixa e depósito avista em conta bancária, bem como os recursos que possuem a mesma característica de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, podendo até mesmo sendo integralizado no capital social..

I - Foi-se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas;

II - As receitas são apuradas de acordo as notas fiscais emitidas pelo responsável legal da empresa;

III - As despesas são escrituradas através de Notas Fiscais e Recibos de posse do responsável legal;

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA

401 - TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. :467.770.673-53

R.G. :0616535420174SESP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA: 652 Página 14 de 14
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 16:03 SOB N° 20210785896.
PROTOCOLO: 210785896 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104048369. CNPJ DA SEDE: 17257344000183.
NIRE: 21600083796. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
J. A. C. SA EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresatacii.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 138 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 138 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. A. C. SA EIRELI
Endereço : R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65680-000
Cidade : PASSAGEM FRANCA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600083796

Arquivado em 27/11/2012

Inscrição Estadual nº 12.397442-9
C.N.P.J. nº 17.257.344/0001-83

Passagem Franca/MA, 01 de Janeiro de 2020

ISAÍAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA DEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50
R.G. : 0284297520040SSP/MA
C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.: 467.770.673-53
R.G.: 0616535420174SESP/MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 138 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 138 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. A. C. SA EIRELI
Endereço : R JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65680-000
Cidade : PASSAGEM FRANCA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600083796

Arquivado em 27/11/2012


Inscrição Estadual nº 12.397442-9
C.N.P.J. nº 17.257.344/0001-83

Passagem Franca/MA, 31 de Dezembro de 2020

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2020

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA
Contador
C.P.F.: 042.679.183-50
R.G. : 0284297520040SSP/MA
C.R.C.: MA-012773/O

JOAO AMERICO CASTRO SA
401 - TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.: 467.770.673-53
R.G.: 0616535420174SESP/MA





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA: 655 página 139 de 139
PROC.: 06/2021
SERIÇÃO: 00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. C. SA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2021 15:58:42 SOB Nº
20210786205.
PROTOCOLO: 210786205 DE 09/06/2021. NIRE: 21600083796.
J. A. C. SA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/06/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12104048008 em 09/06/2021, protocolo 210786205. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J. A. C. SA EIRELI
Número de Registro: 21600083796
CNPJ: 17257344000183
Município: Passagem Franca

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020


Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA	MAMA0127730
46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2021 15:58:51 SOB N°
20210786205.
PROTOCOLO: 210786205 DE 09/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104048008. NIRE: 21600083796.
J. A. C. SA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 09/06/2021

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	J. A. C. SA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ: 17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
NIRE	21600083796
CNPJ	17.257.344/0001-83
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO / LICITAÇÃO
Município	PASSAGEM FRANCA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/11/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5154

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. A. C. SA EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO / LICITAÇÃO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5154
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.4E.C6.8F.DA.0C.0D.DB.1D.45.95.35.33.4F.F5.44.E1.F0.B4.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

[Assinaturas manuscritas em azul]

FOLHA: 658
PROC.: 06/2021
RUBRICA: 88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600083796	CNPJ 17.257.344/0001-83
NOME EMPRESARIAL J. A. C. SA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO / LICITAÇÃO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.4E.C6.8F.DA.0C.0D.DB.1D.45.95.35.33.4F.F5.44.E1.F0.B4.FE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04267918350	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350	641653878434214300 6	30/07/2020 a 30/07/2021	Não
Outros	46777067353	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353	408522187865060150 951704456871027624 278108038319	09/06/2021 a 09/06/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

83.4E.C6.8F.DA.0C.0D.DB.1D.45.95.35.
.33.4F.F5.44.E1.F0.B4.FE-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/07/2021 às 08:35:44
B7.23.E8.9F.FF.F6.28.08
AD.CD.CB.35.79.F9.B8.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.900/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: J. A. C. SA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R\$ 3.922.003,37	R\$ 3.406.233,60
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 3.922.003,37	R\$ 3.406.233,60
(-) (=) CUSTOS		R\$ (116.537,24)	R\$ (20.000,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (116.537,24)	R\$ (20.000,00)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (552.595,97)	R\$ (924.263,96)
(-) SALARIOS		R\$ (165.900,85)	R\$ (201.547,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.800,00)
(-) FGTS		R\$ (13.272,05)	R\$ (16.462,32)
(-) INSS		R\$ (48.656,01)	R\$ (62.670,22)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (3.609,32)	R\$ (35.413,92)
(-) HONORARIOS ENGENHEIRO CIVIL		R\$ (36.000,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (6.899,91)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (15.466,49)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (15.600,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.210,00)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (54.045,18)	R\$ (14.178,19)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (170.311,68)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (141.192,12)	R\$ (36.787,32)
(-) IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		R\$ (47.064,04)	R\$ (40.874,80)
(-) MENSALIDADE DE INTERNET		R\$ (2.400,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (317.635,72)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.290,00)	R\$ (7.372,79)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 3.252.870,16	R\$ 2.461.969,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.4E.C6.8F.DA.0C.0D.DB.1D.45.95.35.33.4F.F5.44.E1.F0.B4.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA: 660

PROC.: 06/2020

RUBRICA: 08

Entidade: J. A. C. SA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.257.344/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.876.960,88	R\$ 7.781.476,79
CIRCULANTE		R\$ 4.061.501,66	R\$ 6.650.892,06
DISPONÍVEL		R\$ 3.821.729,87	R\$ 6.263.593,97
CAIXA		R\$ 3.762.964,96	R\$ 6.205.017,09
CAIXA MATRIZ		R\$ 3.752.864,96	R\$ 6.205.517,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 58.694,91	R\$ 58.076,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 58.964,91	R\$ 58.076,88
CREDITOS		R\$ 208.771,79	R\$ 377.298,09
CONTAS A RECEBER		R\$ 208.771,79	R\$ 377.298,09
CONTRATOS A RECEBER		R\$ 208.771,79	R\$ 377.298,09
ESTOQUES		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
PRODUTOS APLICADO NA PRES SERVIÇOS		R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 815.459,22	R\$ 1.130.584,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 167.526,30	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 167.526,30	R\$ (0,00)
VALORES A RECEBER		R\$ 167.526,30	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 161.526,30	R\$ 658.358,30
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 161.526,30	R\$ 658.358,30
APLICAÇÕES A L PRAZO		R\$ 161.526,30	R\$ 658.358,30
IMOBILIZADO		R\$ 460.406,62	R\$ 472.228,43
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 349.464,60	R\$ 540.451,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 320.626,20	R\$ 320.626,20
BENS IMOVEIS		R\$ 109.825,60	R\$ 109.825,60
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (54.045,18)	R\$ (68.223,37)
(-)- DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.000,00)	R\$ (8.200,35)
(-)- DEPREC. ACUM. BENS IMOVEIS		R\$ (16.982,56)	R\$ (23.534,80)
(-)- DEPREC. ACUM. BENS MOVEIS		R\$ (12.062,62)	R\$ (36.488,22)
PASSIVO		R\$ 4.876.960,88	R\$ 7.781.476,79
CIRCULANTE		R\$ 108.375,78	R\$ 54.092,05
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDORES		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
FORNECEDOR		R\$ 10.184,16	R\$ 10.184,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 96.031,00	R\$ 41.697,27
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 79.503,12	R\$ 40.555,46
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 75.293,12	R\$ 1.852,28
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.300,00	R\$ 1.400,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 34.303,18
HONORÁRIOS ENGENHEIRO CIVIL A PAGAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 10.527,88	R\$ 1.141,81
INSS A RECOLHER		R\$ 9.988,48	R\$ 881,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.539,40	R\$ 260,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.160,62	R\$ 2.210,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.160,62	R\$ 2.210,62
INTERNET A PAGAR		R\$ 200,00	R\$ 250,00
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 560,45	R\$ 560,45
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 1.300,17	R\$ 1.300,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 265.415,10	R\$ 265.415,10
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 265.415,10	R\$ 265.415,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 265.415,10	R\$ 265.415,10
FINANCIAMENTOS		R\$ 265.415,10	R\$ 265.415,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.503.170,00	R\$ 7.461.989,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 5.000.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.818.895,94	R\$ 2.461.989,64
LUCRO NO EXERCÍCIO		R\$ 3.818.895,94	R\$ 2.461.989,64
LUCRO NO PERÍODO		R\$ 3.252.870,16	R\$ 2.461.989,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 258.840,16	R\$ 0,00
LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS		R\$ 105.185,62	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 386.274,06	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 386.274,06	R\$ 0,00
RESERVA PATRIMONIAL		R\$ 99.014,20	R\$ 0,00
RESERVA P/ALIMENTAÇÃO DE CAPITAL		R\$ 287.259,86	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.4E.C6.8F.DA.DC.0D.DB.1D.45.95.35.33.4F.F5.44.E1.F0.B4.FE-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 1

FOLHA: 661
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 80

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	J. A. C. SA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ: 17.257.344/0001-83
Número de Ordem do Livro:	3	

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	042.679.183-50
Nº de Série do Certificado	6416538784342143006
Nome do Signatário	ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA:04267918350
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	30/07/2020 a 30/07/2021

Qualificação do Assinante	Outros
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	467.770.673-53
Nº de Série do Certificado	408522187865060150951704456871027624278108038319
Nome do Signatário	JOAO AMERICO CASTRO SA:46777067353
Autoridade Certificadora Emissora	AC DIGITALSIGN RFB G2
Validade	09/06/2021 a 09/06/2022

662
FOLHA:06/2022
PROC.:8
RUBRICA:**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00005271
Nome: ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA CPF: 042.679.183-50
CRC/UF n.º MA-012773/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/03/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 042.679.183-50 Controle : 3290.3604.3604.3918



667
jac sa <jacsaeireli@gmail.com>

FOLHA: _____
PROC.: *06/2022*
RUBRICA: *[Signature]*

CONCORRÊNCIA N° 01/2022/SRP

1 mensagem

jac sa <jacsaeireli@gmail.com>
Para: protocolo.baraodegrajau@gmail.com

22 de fevereiro de 2022 11:30

Bom dia!

Apresentamos Seguro Garantia conforme previsto no item:

7.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

g) Da Garantia da Proposta;

g.6) A prestação de garantia da proposta deverá ser protocolada até o 3° (terceiro) dia útil anterior ao certame na CPL — Comissão Permanente de Licitação para fins de comprovação.

2 anexos

CERTIFICADO DE REGULARIDADE.pdf
79K

APOLICE - CONCORRENCIA 01-2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.pdf
1232K

[Handwritten signatures and scribbles]

Número protocolo: 220222010 Data do Protocolo: 22/02/2022 12:22:51
Interessado: J. A. C. SA EIRELI
Unidade destino: CPL

ASSUNTO INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A empresa J. A. C. SA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, com sede na Rua João Martins de Sousa, nº 200 - A, Bairro Centro, CEP 65680-000 - Passagem Franca - MA. Vem Através deste Encaminhar Apólice de Seguro Garantia nº 017412022000107750064831 que garante indenização, até o valor fixado da apólice caso o não cumprimento das obrigações do Tomador estabelecido no Edital N° 01/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/CPL - PARA TODOS OS LOTES.

DOCUMENTOS APÓLICE SEGURO GARANTIA; CERTIDÃO DE REGULARIDADE;



EVERISSIMO ALMEIDA SABAÓ

/ /
Data

Recebido por:

Número protocolo: 220222010 Data do Protocolo: 22/02/2022 12:22:51
Interessado: J. A. C. SA EIRELI
Unidade destino: CPL

ASSUNTO INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A empresa J. A. C. SA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, com sede na Rua João Martins de Sousa, nº 200 - A, Bairro Centro, CEP 65680-000 - Passagem Franca - MA. Vem Através deste Encaminhar Apólice de Seguro Garantia nº 017412022000107750064831 que garante indenização, até o valor fixado da apólice caso o não cumprimento das obrigações do Tomador estabelecido no Edital N° 01/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/CPL - PARA TODOS OS LOTES.

DOCUMENTOS APÓLICE SEGURO GARANTIA; CERTIDÃO DE REGULARIDADE;



Protocolado por:

/ /
Data

Número protocolo: 220222010 Data do Protocolo: 22/02/2022 12:22:51
Interessado: J. A. C. SA EIRELI
Unidade destino: CPL

ASSUNTO INFORMAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A empresa J. A. C. SA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.257.344/0001-83, com sede na Rua João Martins de Sousa, nº 200 - A, Bairro Centro, CEP 65680-000 - Passagem Franca - MA. Vem Através deste Encaminhar Apólice de Seguro Garantia nº 017412022000107750064831 que garante indenização, até o valor fixado da apólice caso o não cumprimento das obrigações do Tomador estabelecido no Edital N° 01/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/CPL - PARA TODOS OS LOTES.

DOCUMENTOS APÓLICE SEGURO GARANTIA; CERTIDÃO DE REGULARIDADE;



EVERISSIMO ALMEIDA SABAÓ

/ /
Data

Recebido por:

FOLHA: 665
PROC.: 06/2022
RUBRICA:

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412022000107750064831 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 166366
Data da publicação: Feb 21 2022 2:42PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna



✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 3A6BBBDC1887A622 Data e Hora Atual Feb 21 2022 2:42PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1AFD06DF8AE26AB6 Data e Hora Atual Feb 21 2022 2:42PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 017412022000107750064831
Endosso N° 0000000
Proposta N° 198879

bmgi Seguros
FOLHA: 606
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 8

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
INSCRITO NO CNPJ: 06.477.822/0001-44
COM SEDE NA: R SEROA DA MOTA, 314 - CENTRO
CEP: 65660-000 - Barao de Grajau - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

J. A. C. SA EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 17.257.344/0001-83
COM SEDE NA: RUA JOAO MARTINS DE SOUSA, 200 - : A - CENTRO
CEP: 65680-000 - Passagem Franca - MA

até o valor de:

R\$ 23.506,30 - VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital Número CONCORRÊNCIA N° 01/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS/CPL -PARA TODOS OS LOTES

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 24/02/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 27/04/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	202032933

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5º ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n° 15414.90019

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

bmg Seguros

FOLHA: 669

PROC.: 06/2012

EMPRESA: SA

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

Apólice N° 017412022000107750064831
Endosso N° 0000000
Proposta N° 198879
Ramo 0775

FOLHA: 668
PROC.: 06/2022
RUBRICA: CS

Seguro Garantia
LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	150,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	28/02/2022	150,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

FOLHA: 664
PROC.: 0000000
RUBRICA: [assinatura]

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação


4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

bmrg Seguros
FOLHA: 670
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1 A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

- I – Coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
- II – Por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

hbmgb Seguros
POLHA: _____
DOC.: 06/2022
EMPRESA: CE

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3 Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos

5.1. Visando ao acompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se o direito de, a qualquer tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que atualize o status dos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela, obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a:

- 5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora;
- 5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as inspeções realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis recomendações ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas;

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

Condições Especiais

 bmg | Seguros

FOLHA: 672

PROC.: 06/2022

RUBRICA: [assinatura]

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.

5.2. O segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Seguradora no canteiro de obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente identificados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará a visita com antecedência mínima de 48h, aguardando a confirmação da data e horário da vistoria pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

6. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg Seguros
FOLHA: 643
PROC.: 06/2022
RUBRICA: CE

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

Condições Gerais

 BNB Seguros

FOLHA: 06/2022

PROC.: 06/2022

RUBRICA: [assinatura]

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

FOLHA: 673

PROC.: 06/2002

RUBRICA: [assinatura]

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

FOLHA: 676 seguros

PROC.: 06/2022

RUBRICA: [assinatura]

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

bmg ⁶⁷⁷
FOLHA SEGUROS
PROC. 06/2022
RUBRICA

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

bmg Seguros

FOLHA: 06/2022

PROC.: 06/2022

ALÍQUOTA: 0,00

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

bmgi Seguros
FOLHA: 680
PROC.: 06/2022
RUBRICA: B

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

180/365

70

365/365

100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 017412022000107750064831

Endosso N° 0000000

Proposta N° 198879

Ramo 0775

Condições Gerais

bmg | Seguros
FOLHA: 621
PROC.: 06/2022
SUBRICA: 8

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU
TOMADOR: J. A. C. SA EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

FOLHA: 672
PROC.: 06/2022
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741_15022022_092247_087**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 15 de Fevereiro de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



FOLHA: 683
PROC.: 06/2022
RUBRICA: 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, sediada na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

Passagem Franca/MA, 25 de fevereiro 2022.

João Américo Castro Sá

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. A. C. SA EIRELI		Protocolo: MAC2201771538	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600083796	CNPJ 17.257.344/0001-83	Arquivamento do Ato Constitutivo 27/11/2012	Início de Atividade 27/11/2012
Endereço Completo Rua JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000			
Objeto Construção de rodovias e ferrovias Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de edifícios Obras portuárias, marítimas e fluviais Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Perfuração e construção de poços de água Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de materiais de construção em geral Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte escolar Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal Atividades de vigilância e segurança privada Coleta de resíduos não-perigosos Coleta de resíduos perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Demolição de edifícios e outras estruturas Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Obras de fundações Obras de alvenaria Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Serviços de engenharia Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Locação de mão-de-obra temporária Limpeza em prédios e em domicílios Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
Capital R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais) Capital Integralizado R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração 25/06/2018
Titular Nome JOAO AMERICO CASTRO SA	CPF 467.770.673-53	Administrador S	Início do Mandato 21/06/2016 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome JOAO AMERICO CASTRO SA	CPF 467.770.673-53	Início do Mandato 21/06/2016	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 09/06/2021	Número 20210785896	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 08:07:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 03UHAYUI.



Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. A. C. SA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201771567
NIRE 21600083796 CNPJ 17.257.344/0001-83		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo JOÃO MARTINS DE SOUSA, Nº 200, A, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210785896	09/06/2021	BALANCO
002	20200328905	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200328964	08/05/2020	BALANCO
223	20190399767	07/06/2019	BALANCO
002	20180662899	12/09/2018	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	21600083796	09/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600083796	09/07/2018	TRANSFORMACAO
223	20180335340	04/05/2018	BALANCO
223	20170263037	28/03/2017	BALANCO
002	20160474400	12/07/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20160474400	12/07/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20160266483	11/04/2016	BALANCO
002	20150600429	20/01/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150600429	20/01/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20150006306	08/01/2015	BALANCO
002	20140242503	07/04/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140154973	25/02/2014	BALANCO
002	20130627399	11/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
116	20121934330	27/11/2012	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200805042	27/11/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/02/2022, às 08:08:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APA4NPEI.



MAC2201771567

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



FOLHA: 686
PROC: 06/2022
RUBRICA: [Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

Prezados senhores:

O signatário da presente, para fins de participação na Concorrência em referência, em nome da Empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, CNPJ Nº **17.257.344/0001-83**, sediada na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar desta licitação.

Atenciosamente,

Passagem Franca/MA, 25 de fevereiro de 2022

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



FOLHA: 087
PROC: 061653542017-4
RUBRICA: B

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHADO DO MENOR


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

Prezados senhores:

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, Inscrito no CNPJ Nº 17.257.344/0001-83, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do RG n.º 061653542017-4 SSP/MA e do CPF/MF n.º 467.770.673-53, **DECLARA, DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()


Passagem Franca/MA, 25 de fevereiro de 2022.


J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador



J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com



FOLHA: 688
PROC.: 061/2022
RUBRICA: 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

Prezados senhores,

A empresa **J. A. C. SÁ EIRELI**, CNPJ Nº **17.257.344/0001-83**, sediada na Cidade de Passagem Franca, Maranhão, à Rua João Martins de Sousa, nº 200-A, Centro por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ**, portador do RG n.º **061653542017-4 SSP/MA** e do CPF/MF n.º **467.770.673-53**, DECLARA sob as penas da lei, que inexistente qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça de participar de licitações e/ou ser contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas (Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos apresentados.

Declara que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitações e/ou de ser contratada por administração pública.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Atenciosamente,

Passagem Franca/MA, 25 de fevereiro de 2022.

JOÃO AMÉRICO CASTRO SÁ

J. A. C. SÁ EIRELI
CNPJ/MF n.º 17.257.344/0001-83
João Américo Castro Sá
CPF n.º 467.770.673-53
RG n.º 061653542017-4 SSP/MA
Administrador

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca –MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaeireli@gmail.com



FOLHA: _____
PRÉCISO: 06/2022
RUBRICA: _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-SRP/CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA: 25/02/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU - MA

TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A presente habilitação possui 147 páginas numeradas do nº 01 ao nº 147 e servirá para identificar o conteúdo apresentado:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma e Ampliação de Escolas localizadas no Município de Barão de Grajaú-MA,

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ n.º 17.257.344/0001-83, Rua João Martins de Sousa nº 200 -A, Centro, Passagem Franca -MA, Tel: (99) 98420 0795, E-mail: jacsaireli@gmail.com